KI Remont Rektoratu-cz.piwniczna i tazienki

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 Demontaz istniejacej instalacji - CPV 45310000-3
1|KNNR 9 Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 szt
d.1{0201-08
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 9 Demontaz obudéw o powierzchni ponad 0.5 m2 szt
d.1/0201-08
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3/KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych $wietléwkowych szt.
d.1{0501-06
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
4/KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego facznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.1/{0401-07
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
5|KNNR 8 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, |szt.
d.1/0402-05 natynkowych
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
6/|KNNR 9 Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, natynkowych |szt
d.1{0403-06 o ér. do 60 mm
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
7|KNNR 9 Demontaz puszek i odgateznikow instalacyjnych podtynkowych, natynkowych |szt
d.1/0403-07 o $ér. ponad 60 mm
60 szt 60.000
RAZEM 60.000
8|KNNR 8 Demontaz przewodow uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub ka- |[m
d.1/0301-03 belkowych okragtych
250 m 250.000
RAZEM 250.000
2[{45310000-3 [Montaz tablic rozdzielczych i rozdzielni RK - CPV 45315700-5
9|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie wnek w podtozu ceglanym ( 1dm3 ) - wykucie wnek podi |szt.
d.2{1010-12 tablice elektr. - , TP, (20dm3)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR-W 4-03 | Tynkowanie wnek - wneki - 0,4 m2 m?2
d.2{1013-02
0.2 m2 0.200
RAZEM 0.200
11|KNNR 5 Montaz tablicy rozdzielczej TP szt.
d.2|0404-04+08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w otw.w $cianie szt.
d.2{1201-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3 MontaZ korytek metalowych - CPV 45314200-3
13|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.3{1101-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
14|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.3{1105-08
5 m 5.000
RAZEM 5.000
4 Przerébki instalacji sygnalizacyjnych - CPV 45311100-1
15|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 40 mm o dtugos$ci do 20 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.4{1209-10 betonu
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
16|KNNR 5 Wykucie bruzd pod utozenie przewodow m
d.4|1207-05
50 m 50.000
RAZEM 50.000
17|KNNR 5 Zaprawienie bruzd o szer. m
d.4{1208-02
50 m 50.000
RAZEM 50.000
18{KNNR 5 Przebijanie otwordw ér. 25 mm o ditugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.4{1209-06 pach z cegly
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
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19|KNNR 5 Przewéd YDY 8x0,5mm2 uktadany w gotowych bruzdach m
d.4|0205-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
5 Montaz opraw os$wietleniowych - CPV 45311200-2
20{KNNR 5 Oprawy oséwietleniowe w sufitach podwieszanych np.Plexiform VIP G-k /koryta-|kpl.
d.5{0503-02 rze, klub/
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
21|KNNR 5 Oprawy okragte w sufitach napinanych np. Chors Fusion 160 NW kpl.
d.5{0503-03
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
22|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - LED IP 44 /lazienkii po-  |kpl.
d.5|0503-01 mieszczenia piwniczne/
40 kpl. 40.000
RAZEM 40.000
23|KNNR 5 Oprawy oéwietleniowe przykrecane- plafon- Bufet kpl.
d.5/0502-02
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
6 Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych - CPV 45311100-1
24|KNNR 5 Whykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych m
d.6/1207-01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
25|KNNR 5 Reczne przygotowanie zaprawy m3
d.6{1208-05
0.50 ms 0.500
RAZEM 0.500
26|KNNR 5 Zaprawienie bruzd m
d.6{1208-01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
27|KNNR 5 Przebijanie otwordéw $r. 40 mm o dtugo$ci do 20 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.6{1209-10 betonu
12 otw. 12.000
RAZEM 12.000
28|/KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych bruzdach o przekroju zytdo 7,5 |m
d.6|0205-01 mm2
150 m 150.000
RAZEM 150.000
29|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt
d.6{0301-11
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
30|KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych podtynkowych o ér. 60 mm szt
d.6{0302-01
25 szt 25.000
RAZEM 25.000
31|KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych podtynkowych o $r. 80 mm szt
d.6|0302-06
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
32|KNNR 5 Montaz na got.podt.puszek bryzgoszczelnych o ér.do 80mm il.wylotow 4 i2.5 |szt.
d.6|0304-04 mm2 przekr.przew.
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
33|KNNR 5 Montaz tgcznika jednobiegunowego i przycisku w puszce instalacyjnej szt
d.6/0306-02
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
34/KNNR 5 Montaz tacznika $wiecznikowego w puszce instalacyjnej szt
d.6|{0306-03
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
35|KNNR 5 Montaz gniazd wtyczkowych w puszce instalacyjnej szt
d.6/0308-02
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
35'|[KNNR 5 Montaz gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bieguno- |szt.
d.6{0308-05 we przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewod6w do 2.5 mm2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
36{KNNR 5 Montaz wentylatoréw na kanatach wentylacyjnym w pomieszczeniach sanitar- |szt.
d.6/0406-01 nych
3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000
7 Prace dodatkowe - CPV 45311100-1
37{KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw kabelkowych m
d.7/1207-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
38|KNNR 5 Zaprawienie bruzd m
d.7{1208-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
39|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm?2 uktadane p.t. w go-|m
d.7{0205-02 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
30 m 30.000
RAZEM 30.000
40/KNNR 5 Przyg.podtoza pod mocow.osprz.przez przykr.do kotkow plast.w podt.z cegly  |szt.
d.7{0301-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8 Prace dodatkowe - CPV 45310000-3
41|Wycena prace przeroébki instalacji sygnalizacyjnych kpl.
d.8|wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
S Pomiary - CPV 45310000-3
42|KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic pragdu zmiennego lub statego niskiego napiecia - tablica szt
d.9{1301-01 TP-1,
S szt 5.000
RAZEM 5.000
43|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia- |pomiar
d.9|1301-02 w.l.z., obw. gn. 3f
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
44/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia - |pomiar
d.9{1301-01 obw. o$wietleniowe, gniazd wtykowych, obwody inst. gn. komp.
46 pomiar 46.000
RAZEM 46.000
45/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci ochrony p.porazeniowej (pierwszy ~ |szt.
d.9|1304-05 pomiar)
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
46/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci ochrony p.porazeniowej (kazdy na- |szt.
d.9|1304-06 stepny pomiar)
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
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