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1.   Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Adaptacja pomieszczeń (zmiana sposobu użytkowania) na potrzeby dydaktyczne Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu ” 62-800 Kalisz ul. Kaszubska 13 

1.2. Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.2.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

        Realizowany projekt zakłada adaptację pomieszczeń (zmiana sposobu użytkowania) na 

potrzeby dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu ” 62-800 Kalisz  

ul. Kaszubska 13 

Obiekt jest podłączony do sieci: 

- wodociągowej  

- kanalizacji sanitarnej  

- elektroenergetycznej 

- telefonicznej 

- gazowej 

Zakres robót objętych ST 

Ściany wewnętrzne – z cegły np. SILKA Xella klasy 15 MPa, 

Nadproża - stalowe  

Dach – drewniany z drewna świerkowego nasyconego 

Izolacje - przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne  

Posadzki – ceramiczne, z wykładzin dywanowych i PCV,  

Stolarka budowlana –drzwi z drewna klejonego warstwowo, pozostała stolarka drzwiowa typowa 

                                      płycinowa, 

Tynki, okładziny – kat. III, gładzie gipsowe, malowanie i płytki ceramiczne, okładziny akustyczne 

Ścianki działowe – multigips, z płyt G-K i z płyt Fermacell  

Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji. 

1.2.3.   Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
            Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych nw. Szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 

ST – 01                       ROBOTY BUDOWLANE – w tym : 

ST – 01/01                  Roboty ziemne  
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ST – 01/02  Roboty betonowe 

ST – 01/03  Roboty zbrojarskie 

ST – 01/04  Roboty murowe 

ST – 01/05  Konstrukcja dachu, izolacja, pokrycie  

ST – 01/06  Ścianki, obudowy i sufity podwieszone 

ST – 01/07  Izolacje 

ST – 01/08  Montaż stolarki i ślusarki 

ST – 01/09  Wykończenie ścian i stropów 

ST – 01/10  Roboty i obróbki blacharskie 

ST – 01/11  Posadzki  

ST – 01/12  Roboty rozbiórkowe 

1.3. Definicje i skróty 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco : aprobata techniczna - Dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest  

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.  

W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 

dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami)  

1.3.1. budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym  

                              miejscu, także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 

1.3.2. budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  

z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz  

posiada fundamenty i dach  
1.3.3. certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 

zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub 

innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych 

do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą  
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, 

że  zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku 

wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

1.3.4. część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego  

                             zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą  
                             do odebrania i przekazania do eksploatacji.  
1.3.5. dokumentacja budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz  

                             z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów  

                             częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opis służące realizacji  
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                             obiektu,  

1.3.6. dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ  

                             zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument  

                             przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących  

                             w czasie wykonywania robót.  
1.3.7. Inżynier - oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania jako Inspektor  

                              nadzoru w niniejszym Kontrakcie 

1.3.8. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do  

                             kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  

                             kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
1.3.9. kierownik robót - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia i wyznaczona przez  

Wykonawcę do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu  

w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną robotę. 
1.3.10. księga (rejestr) obmiarów – należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora 

nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców  

i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

1.3.11. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej,    

                             zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane  

                             przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób  

                             związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów  

                             prowadzonych robót.  
1.3.12. materiały — należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak  

                             również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie  

                             z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez  

                             Inspektora nadzoru. 

1.3.13. obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu  

                             budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane  

                             z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.3.14. odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót  

                             dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -  

                             z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju  

                             robót budowlanych.  
1.3.15. polecenia Inspektora nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia  

                             przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące  

                             sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.3.16. podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu, a fundamentami lub przewodem 

kanalizacyjnym, 

1.3.17. pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą  
                             na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych  

                             innych niż budowa obiektu budowlanego  
1.3.18. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć  
                             tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu,  

                             ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,  

                             przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  
1.3.19. projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą  
                             autorem dokumentacji projektowej.  
1.3.20. przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania  

robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z podstawami 

nakładów, ilością robocizny, materiałów, sprzętu 
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1.3.21. przedsięwzięcie (zadanie) budowlane – kompleksowa realizacja inwestycji polegająca na 

wybudowaniu obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
1.3.22. rekultywacja - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie  

                             i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji  

                             budowy lub robót budowlanych. 

1.3.23. roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na  

                             przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego  
1.3.24. specyfikacja - oznacza specyfikację Robót załączoną do Kontraktu. 
1.3.25. teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty  

                             budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.3.26. tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany  

                              przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości  

                              technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki,  

                              a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: kioski,  

                              barakowozy, obiekty kontenerowe i inne  
1.3.27. ustalenia techniczne — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach  

                             i aprobatach technicznych.  

1.3.28. urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane  

                             z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie  

                             z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące  

                             oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place  

                             postojowe i place pod śmietniki. 

1.3.29. właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego  

                             lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

1.3.30. wykonawca – strona kontraktu, przyjmująca do realizacji zgodnie z przekazaną 
dokumentacją techniczną i specyfikacjami technicznymi przedsięwzięcia 

budowlanego, 

1.3.31. wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

                             zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub  

                             zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do  

                             obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we  

                             wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.3.32. zamawiający – strona kontraktu, zlecająca do realizacji przedsięwzięcie budowlane, 

1.3.33. znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 

normatywnym.  

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

          Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 

1.4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

          Specyfikacja Techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano – 

montażowych i specjalistycznych, umożliwiające Uczestnikom procesu inwestycyjnego wykonanie 

przedmiotowych robót prawidłowo technicznie i jakościowo. Specyfikacja Techniczna ST ma 

zastosowanie przy wykonywaniu robót realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia 

na budowę. 
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Integralną częścią Specyfikacji Technicznej są Projekty Budowlane i Wykonawcze, na podstawie 

których można określić szczegółowy zakres i rodzaje robót potrzebnych do wykonania budowy.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 

zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 

zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 

wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 

pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 

wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia 

wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

1.5. Teren budowy 

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac 

          Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy, projekt 

budowlany i Specyfikacje Techniczną.  

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

Dokumentacja Inwestycji załączona do Dokumentów Przetargowych: 

Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego - Zamawiający posiada projekt 

budowlany w rozumieniu ustawy „Prawo Budowlane".  

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

          Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez 

Inwestora Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
dokumentów zapisana w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych,  

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, 

poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały 

będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
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Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

    Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 

oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia  

i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

 Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren 

Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Fakt przystąpienia do Robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

Robót. 

 W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały 

itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 

warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 

względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inżyniera. 

 Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę Kontraktową włączony 

winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowej  

i montażowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 

energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.  

W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe  

i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty 

ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie 

korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy  

i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, 

dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń  
i zezwoleń. 
Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu 

robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

          Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
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• utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne i naziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego  

w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  

i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 

na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o 

każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie opracowanego przez siebie BIOZ. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

            Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od daty przekazania placu budowy  do daty wystawienia  świadectwa przejęcia 

przez Inżyniera. 

 

           Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle i ich elementy były  

w zadowalającym stanie przez cały czas, do wystawienia świadectwa wykonania. 

 

           Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 

powinien rozpocząć roboty zabezpieczeniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
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miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót. 

1.5.13. Odbiory 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 

Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli 

tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać własnym staraniem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszą 
spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane". 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania Robót muszą 
uzyskać aprobatę Inżyniera. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 

określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2016, 

z 2003 r. z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 
92, poz. 881 z późniejszymi zmianami).  

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 

odpowiednią jakość materiałów. 

Zastosowane materiały będą posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania norm i są 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie  

z Prawem Budowlanym . 

2.1.   Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 

w czasie postępu Robót. 

2.2.   Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
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rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 

wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane 

przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 

na danym obszarze. 

2.3.   Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 

Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 

jakości.  

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów  

w czasie przeprowadzania inspekcji. 

Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4.   Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

           Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy 

na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie 

dokonana przez Inżyniera stosowna korekta ich kosztów. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5.   Przechowywanie i składowanie materiałów 

          Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
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Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.6.    Wariantowe stosowanie materiałów 

            Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania materiałów 

zamiennych, Wykonawca powiadomi Inżyniera o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inżyniera. 

3.   SPRZĘT 

            Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. 

Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, 

zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 

powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte  
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z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5.   WYKONANIE ROBOT 

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy: 

wytyczeniu geodezyjnym obiektów w terenie, 

- wykonaniu niwelacji terenu, 

- zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, 

- wykonaniu przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. 

Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę 
lub zgłoszeniem. 

5.1.   Ogólne zasady wykonywania Robót 

           Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inżyniera.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.    Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Programu 

Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie  

z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

Część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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-      wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów      

       Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych Robót, 

-       wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub  

      laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt  

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inżynierowi; 

Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,  

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2.    Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót  

i materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

Robót. 

Przed zatwierdzeniem PZJ Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość 
są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. 

Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie  

z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je 

do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte  
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i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3.    Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4.    Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5.    Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ i ST. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6.    Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
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swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7.    Certyfikaty i deklaracje 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 

użycia materiały i wyroby posiadające:  

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami       

         technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznych 

Deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną 

stosownie do Ustawy z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881). 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 

będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 

przez niego badań. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 

czasie. 

Jeżeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodność w stosunku do wymagań ST to takie materiały 

i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8.    Dokumenty budowy 

6.8.1.    Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania 

Świadectwa Przejęcia. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
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Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia jakości  

         i harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów  

         Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

         w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inwestora, 

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych  

         i końcowych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

          z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne 

istotne informacje o przebiegu Robót, 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inwestorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

         Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót chyba, że będzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). Wpis 

projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 

6.8.2.    Księga Obmiaru 

              Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. 

               W Księdze Obmiaru należy zamieścić kompletne informacje dotyczące ilości wykonanych 

robót, a w szczególności: 

- wyniki pomiarów bezpośrednich 

- obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki 

- rysunki ilustrujące metodę obliczeń (w uzasadnionych przypadkach) 

         Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych  

w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

6.8.3.    Dokumenty laboratoryjne 

            Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
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robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej  

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik Świadectwa Wykonania. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

6.8.4.    Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) ÷ (3) następujące 

dokumenty: 

pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

protokoły przekazania Terenu Budowy, 

protokóły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji. 

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

protokoły z narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

6.8.5.    Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w 

miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

7.     OBMIAR ROBOT 

7.1.   Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 

w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2.    Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej w metrach. 
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Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą wyliczone w m
3
 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami  

w książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 

m
3
 - wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 

m
3
 - nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Zasady określenia ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych. 

7.3.    Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót. 

7.4.    Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w 

sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

8.      ODBIÓR ROBOT 

8.1.    Rodzaje odbiorów 

Odbiory Techniczne oraz Przejęcie Robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi  

w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej 

W zależności od ustaleń WS, WO i ST roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów 

dokonywanych przez Inżyniera i/lub innych przedstawicieli Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy: 

Odbiory Techniczne – polegające na stwierdzeniu jakości robót 

- odbiór techniczny robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiór końcowy robót po ich zakończeniu (próby i próby końcowe) 

- odbiór pogwarancyjny 

 

Przejęcie robót (obiektów) przez Zamawiającego 

- przejęcie części robót 

- przejęcie wszystkich robót po ich zakończeniu zgodnie z Kontraktem 
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8.1.1.   Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy  

z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora- Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy  

i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  

z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.1.2.    Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polegający na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do zakresu umownego oraz jakości nastąpi po zgłoszeniu gotowości przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniu na piśmie o tym fakcie 

zamawiającego. 

Odbioru końcowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robót na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania z dokumentacja projektowa i ST w terminie ustalonym w dokumentach 

kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęciu 

dokumentów o których mowa w punkcie poniżej. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorową, że jakość wykonanych robót nieznacznie 

odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagające poprawek lub uzupełnień wyznaczy 

termin na ich usunięcie. Roboty poprawkowe lub uzupełniające nie wykonane w wyznaczonym 

terminie będą przyczyną przerwania czynności odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru 

końcowego. 

8.1.3.   Przejęcie Robót  

Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby 

Końcowe może nastąpić przekazanie obiektu Zamawiającemu. 

Przejęcia dokonuje Zamawiający, w którego imieniu działają Inżynier i ewentualnie inni 

przedstawiciele Zamawiającego. Mogą oni korzystać z opinii komisji powołanej dla tego celu przez 

Zamawiającego 
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Przed dokonaniem Przejęcia przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić lub 

spowodować przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób oraz 

uzyskać od właściwych organów stosowne zaświadczenia. 

Przy dokonywaniu Przejęcia Zamawiający (komisja odbioru działająca w jego imieniu) powinien 

stwierdzić: 

- zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektowo-kosztorysową, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami  

w Dzienniku Budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową,  
- spełnianie przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo 

budowlane pozwolenia na użytkowanie 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót (oddający) jest zobowiązany do: 

- przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanego obiektu będącego 

przedmiotem odbioru, a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami  

i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawców (jeżeli były one wykonane), 

projektów z naniesionymi poprawkami odzwierciedlającymi aktualny stan obiektu, 

ewentualnych przepisów lub instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie maszyn, 

urządzeń i instalacji itp., 

- umożliwienia przedstawicielowi Zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z tymi 

dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzeń protokołów 

i dokumentacji powykonawczej itp, 

Do czasu odbioru Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty: 

- dokumentację Powykonawczą (Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami) 

- oryginał Dziennika Budowy i Księgi Obmiaru 

- Specyfikacje Techniczne 

- uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 

- wyniki badań i pomiarów elektrycznych, 

- wyniki prób pozostałych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, 

- powykonawczą inwentaryzację geodezyjną Robót, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego  

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej 

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego Robót. 

8.1.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. 
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Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.1.2. 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji w Przedmiarze Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i własną oceną zakresu robót. Jako element 

pomocniczy do wyceny wykorzystać należy Przedmiary Robót . 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: 
• płace personelu i kierownictwa budowy, 

• pracowników nadzoru i laboratorium, 

• koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg 

dojazdowych itp.), 

• koszty dotyczące oznakowania Robót, 

• wydatki dotyczące bhp, 

• usługi obce na rzecz budowy, 

• ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 

• ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 

9.2.  Warunki umowy i wymagania ogólne specyfikacji  

             Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych  

w specyfikacji obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione 

w kosztorysie. 

            Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z wykonywania przez 

niego robót, a także za incydenty spowodowane nie przestrzeganiem przepisów lub obowiązujących 

zasad.  

      Wykonawca na własny koszt będzie musiał wykonywać naprawy w tym także usunąć szkody 

spowodowane przez jego ciężarówki i sprzęt. Dotyczy to także terenu budowy, terenów przyległych 

jak i dróg publicznych. 

            Na koniec prac (przed odbiorem) Wykonawca dokona usunięcia zanieczyszczeń 
spowodowanych jego działalnością, również zobowiązany jest do usuwania odpadów w miarę ich 

powstawania podczas prac. Jakakolwiek szkoda spowodowana przez wykonawcę prac zostanie 

naprawiona na jego koszt. 

            Wykonawca uwzględni w cenie koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy 

związanego ze swoim zakresem robót, jak również zabezpieczenie środków transportu 
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wewnętrznego, a także zagospodarowanie placu budowy zgodnie z jego potrzebami oraz wszystkie 

środki służące do ochrony i zabezpieczenia wszystkich materiałów, urządzeń, instalacji, personelu 

itp., wchodzących w skład jego robót lub służących do ich realizacji. 

            Wykonanie zaplecza budowy na czas trwania prac wszystkich branż jest wliczone w cenę 
ryczałtową kontraktu. 

9.3.   Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

         Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Warunkach 

Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.  

9.4.   Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych       
 Gwarancji. 

          Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 

Wykonawca.  

9.5.   Tablice informacyjne, pamiątkowe i tabliczki znamionowe 

9.5.1. Wymagania dotyczące tablic i tabliczek 

          Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice 

informacyjne na czas wykonywania robót. 

9.6.   Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdów, przejazdów oraz całej 

organizacji ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca, a obejmuje : 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inwestorowi 

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, krawężników, barier, oznakowań, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 Koszt likwidacji objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie  

z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest 

w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
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Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono 

inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 

(PN). 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 

wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 

wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm  

i przepisów, a w szczególności: 

Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207poz.2016 (tekst jednolity). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr 26,póz, 313. 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie ogłoszenia 

Jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, póz, 575). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., 

poz. 401 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 92  

z 1992 r. poz. 460, zmiany Dz.U. Nr 102 z 1995 r. poz. 507), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r. 

poz. 690, zmiany : Dz.U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156), 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 z 1997 r. poz. 844  

z późniejszymi zmianami), 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie 

wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy (Dz.U. Nr 148 z 1998 r. poz. 974), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z dnia  

11 lipca 2003 r.), 
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Specyfikacja techniczna 

ST - 01/01 

Roboty ziemne  
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1. WSTĘP  

1.1.      Przedmiot ST 

            Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót ziemnych w trakcie adaptacji pomieszczeń (zmiana sposobu użytkowania) na 

potrzeby dydaktyczne PWSZ w Kaliszu.  

Przedmiotem ST są roboty ziemne wraz z robotami odwodnieniowymi przy fundamentowaniu.  

1.2 .    Zakres stosowania ST 

            Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.      Zakres robót objętych ST 

        W ramach robót ziemnych należy wykonać wykopy pod fundamenty. Zasypać wykopy po 

wbudowaniu w/w elementów budowy, wywieźć nadmiar ziemi oraz gruzu. 

 

1.3.1.   Zakres robót obejmuje: 
 - roboty przygotowawcze  

 - roboty ziemne  

 

1.3.2    Zakres wymaganych czynności  
- wykopy w gruncie na odkład, 

- wykopy w gruncie z odwiezieniem urobku 

-  zasypanie wykopu ziemią dowiezioną z ukopu 

1.4.     Określenia podstawowe. 

1.4.1. Wykopy fundamentowe dla obiektu budowlanego kubaturowego określa dokumentacja, 

która powinna zawierać: rzuty i przekroje obiektów, plan sytuacyjno-wysokościowy, nachylenie 

skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 

wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, szczegółowe warunki techniczne wykonania robót 

(np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.) 

1.4.2. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu 

zdjęcia warstwy urodzajnej. 

1.4.3. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  

1.4.4. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.5. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m..  

1.4.6. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 

obiektu kubaturowego. 

1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 

wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 
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1.4.8. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych  

w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 

związanych z tym obiektem. 

1.4.9. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: 

� l s = Pd/Pds gdzie: 

� Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3)  

� Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481[3], służąca do oceny 

zagęszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normą BN-77/8931-12[5] (Mg/m3)  

1.5.10. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru : 

� U=d60/d10 gdzie: 

� d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu (mm) 

� d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm) 

1.6.      Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 - „Wymagania ogólne." 

2.      MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
            Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST – 

00 „ Wymagania ogólne ” pkt 2 

 

2.2. Rodzaje materiałów 
 
2.2.1.  Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

- grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie fundamentów, 

- grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy na wymianę gruntu (na podsypkę  
i nasypy). 

     Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 

zostaną przez Inżyniera. 

         Wszystkie ww. materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań lub wskazań Inżyniera.  

          Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.2.2. Materiał stosowany przy robotach ziemnych objętych Umową należy do jednej z dwóch 

ogólnych klasyfikacji podanych poniżej : 

       

a)  materiał dopuszczalny – to materiał wykopany z terenu budowy lub przywieziony na budowę 
spełniający wymagania normy PN-S-02205 odnośnie dopuszczalności do zastosowania przy 

robotach ziemnych, 
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b) materiał niedopuszczalny klasy U1 lub U2 jak określono w punktach 2.2.2 i 2.2.3. tego   

     punktu : materiał, który nie może zostać wykorzystany w robotach ziemnych, 

 

2.2.3. Materiał niedopuszalny klasy U1 to : 

 

a) materiał, który nie odpowiada dopuszczalnym składnikom i właściwościom materiału 

zawartym w normie PN-S-02205, 

 

b) materiały lub składniki materiału, w skład których wchodzą następujące składniki : 

- torf, materiał z bagien, błot i torfowisk, 

- kłody, pniaki oraz materiał łatwo psujący się, 
- materiały zamrożone, 

- glina o granicy płynności przekraczającej 90 lub o wskaźniku plastyczności 

przekraczającym 65, 

- materiał podatny na samospalanie się, 
 

2.2.4.   Materiał niedopuszczalny klasy U2 to : 

            Materiał o niebezpiecznych chemicznych i fizycznych właściwościach wymagający 

specjalnych środków w celu wykopania, przenoszenia, transportowania, układania i usuwania. 

 
2.3.      Zasady wykorzystania gruntów 
            Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorię pod względem trudności ich 

odspajania podaje tablica 1. W tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej 

gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia. 

            Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypki wykopów. Grunty przydatne do zasypki 

wykopów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 

objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. 

            Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopów, nie będącym nadmiarem 

objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora wywiezione przez Wykonawcę poza teren 

budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych umową, 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze 

źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora. 

            Materiały stosowane do zasypki wykopów w miejscu gruntów niespełniających wymogów 

nośności lub wymogów właściwego zagęszczenia muszą odpowiadać warunkom podanym  

w dokumentacji geologicznej, technicznej i każdorazowo uzyskać akceptację Inspektora. 

            Grunty i materiały  nieprzydatne do wykonania zasypki wykopów, powinny być 
wywiezione przez Wykonawcę na odkład.  

            Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono 

inaczej w umowie.  

            Inspektor może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 

nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 

               Tablica 1.  Podział gruntów i innych materiałów na kategorie 

K
at

. 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość 
Objętościow

a w stanie 

naturalnym 

kN/m³ 

Przeciętne 

spulchnienie 

po odspojeniu 

w % od 

pierwotnej 

objętości 

1 
Piasek suchy bez spoiwa 

Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 

15,7 

11,8 

od 5 do 15 

od 5 do 15 
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Torf bez korzeni 

Popioły lotne niezależne 

  9,8 

11,8 

od 20 do 30 

od 5 do 15 

2 

Piasek wilgotny 

Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 

Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm 

Torf z korzeniami grub. do 30 mm 

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub 

odpadkami drewna 

Żwir bez spoiwa lub małospoisty 

16,7 

17,7 

12,7 

10,8 

 

16,7 

16,7 

od 5 do 25 

od 5 do 25 

od 5 do 25 

od 5 do 25 

 

od 5 do 25 

od 5 do 25 

3 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 

Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 

Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 

Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, 

tłuczniem lub odpadkami drewna 

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wym. do 40 mm 

Glina, glina ciężka i iły wilgotne, termoplastyczne i plastyczne bez 

głazów 

Mady i namuły gliniaste rzeczne 

 

Popioły lotne zleżałe 

18,6 

13,7 

13,7 

 

18,6 

17,7 

 

19,6 

17,7 

19,6 

17,7 

19,6 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

 

od 20 do 30 

4 

Less suchy zwarty 

Nasyp zleżały z gliny lub iły z gruzem, tłuczniem i odpadkami 

drewna lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10 % 

objętości gruntu 

Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% objętości 

gruntu 

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 

Iłołupek miękki 

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z głazami o 

masie do 10 kg 

18,6 

 

19,6 

20,6 

20,6 

16,7 

19,6 

 

19,6 

od 25 do 35 

 

od 25 do 35 

od 25 do 35 

od 25 do 35 

od 25 do 35 

od 25 do 35 

 

od 25 do 35 

5 

Żużel hutniczy nie zwietrzały 

 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10-30% objętości 

gruntu 

Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 

Gruz ceglany i rumowiska budowlane silnie scementowane lub w 

blokach ponad 50 kg 

Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 

 

Opoka kredowa miękka lub zbita 

 

Węgiel kamienny i brunatny 

Iły przewarstwione łupkiem 

 

Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 

Zlepieńce słabo scementowane 

Gips 

Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 

14,7 

19,6 

20,6 

17,7 

 

17,7 

16,7 

22,6 

16,7 

22,6 

41,8 

14,7 

19,6 

19,6 

20,6 

21,6 

15,7 

od 30 do 45 

 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

 

od 30 do 45 

 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

6 Iłołupek twardy 26,5 od 30 do 45 
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Iłołupek mikowy i piaszczysty niespękany 

Margiel twardy 

Wapień marglisty 

Piaskowiec o spoiwie ilastym 

Zlepieńce otoczaków głównie skał osadowych 

Anhydryt 

Tuf wulkaniczny zbity 

22,6 

23,5 

22,6 

21,6 

21,6 

24,5 

18,6 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

7 

Piaskowiec ilasto - wapnisty twardy 

Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych o spoiwie 

krzemionkowej. 

Wapień nie zwietrzały 

Magnezyt 

Granit i gnejs silnie zwietrzałe 

23,4 

23,5 

23,5 

28,4 

23,5 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

8 

Łupek plastyczny twardy niespękany 

Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 

Wapień twardy nie zwietrzały 

Marmur i wapień krystaliczny 

Dolomit niezbyt twardy 

24,5 

24,5 

24,5 

25,5 

24,5 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

9 

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto – krzemionkowym 

Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych o spoiwie 

wapiennym lub krzemionkowym 

Dolomit bardzo twardy 

Granit gruboziarnisty nie zwietrzały 

Sjenit gruboziarnisty 

Serpentyn 

Wapień bardzo twardy 

Gnejs 

25,5 

 

25,5 

25,5 

25,5 

25,5 

24,5 

24,5 

25,5 

od 45 do 50 

 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

1

Granit średnio i drobnoziarnisty 

 

Sjenit średnioziarnisty 

Gnejs twardy 

Porfir 

Trachit, liparyt i skały pokruszone 

Granitognejs 

Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy 

Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 

Gabro 

Gabrodiabaz i kwarcyt 

Bazalt 

 

25,5 

26,5 

25,5 

26,5 

24,5 

26,5 

25,5 

27,4 

26,5 

26,5 

27,4 

25,5 

27,4 

od 45 do 50 

 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

 

     1) Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy zasypki przed ich 

zagęszczeniem, większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych. 

 
2.4.      Materiały stosowane przy odwodnieniu wykopów. 
            Do wykonania odwodnienia wykopów na czas prowadzenia robót Wykonawca powinien 

używać następujących materiałów : 
- żwir filtracyjny, 

- rury perforowane PE, 

- studnie drenażowe betonowe. 

-  
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2.5.     Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone w sposób zapewniający zachowanie jakości i właściwość 
do robót. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 
 

2.6.     Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą 
być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót 

ziemnych. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę 
na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie 

określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy 

gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 

wilgotności. 

3.      SPRZĘT 

   Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”.  

Do wykonania robót ziemnych należy użyć sprzętu umożliwiającego odspajanie i wydobywanie 

gruntów, zagęszczanie gruntów i transportu mas ziemnych. 

Wymagany sprzęt: 
-    koparka, do wykonania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych z osprzętem   

   przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym 

-    ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów  

  o głębokości do 2,0 m, spychania i zwałowania 

- zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów wykopów i nasypów 

- pompa spalinowa 

4.       TRANSPORT 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST- 00.00.  

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane będą 
samochody samowyładowawcze – wywrotki. 

Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach ziemnych. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 

Inżyniera. 

5.     WYKONANIE ROBOT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00 

Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody 

przez Inżyniera. Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050. 
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5.2. Wykopy 
 

5.2.1. Odspojenie i odkład urobku  
            Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem 

urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. 

           Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu 

ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

           

      Metody wykonania robót ziemnych określone zostaną w projekcie robót ziemnych 

opracowanym przez Wykonawcę.  
 

5.2.2.   Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych należy wykorzystać grunty żwirowe  

i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzące z wykopów na 

odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, lessowych. 

Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce poboru brakującego gruntu oraz miejsce wywozu 

namułów organicznych. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową 
z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych 

maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i 

zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów można użyć maszyn takich jak: wibratory o ręcznym 

prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień 
zagęszczenia winien wynosić 0,95-1,0 skali Proctora. 

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić  
z zanieczyszczeń powstałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu 

nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie  

i izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch 

przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej 

powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub 

średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 

stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw, pachwinach przewodu. 

Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999. 

Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami  

z jednoczesnym zagęszczeniem. 

Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na 

stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe 

ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 

 

5.3. Szczegółowe warunki realizacji robót 
 

Zasypkę wykopów do powierzchni terenu wykonać z piasku lub gruntu piaszczystego 

przestrzegając jego właściwego zagęszczenia - powinno ono osiągnąć 98% stanu pierwotnego. 

Materiał do zasypu może stanowić grunt z wykopu bez grud i kamieni. Wówczas przy zasypie 

należy zachować kolejność warstw profilu geologicznego.  

Od chwili rozpoczęcia robót aż do zakończenia nie wolno dopuścić do zbierania się wody  

w wykopie oraz zalania go. 

 

5.4. Zagęszczanie podłoża i zasypek 

 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 

podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego. 

Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z PN-077/8931-12/5/. 



Specyfikacje techniczne  ST - 01/01  Roboty ziemne                                                                                                                str. 34/130 

Projekt: „ Adaptacja pomieszczeń (zmiana sposobu użytkowania) na potrzeby dydaktyczne PWSZ w Kaliszu ” 

 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 

badanie zagęszczenia, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 

Należy określić wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 Men>80MPa. 

 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 

z tolerancją od       -20% do +20%. Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno 

być utrzymywane w dobrym stanie. 

 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 

przerwa w robotach i wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to 

powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie 

folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski.  

 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu to do 

układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jej naturalnym osuszeniu.  

 Po osuszeniu podłoża Nadzór Inwestorski oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie 

niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło na skutek zaniedbania Wykonawcy to naprawę 
wykona on na własny koszt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
         Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00. 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 

wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 

tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. 

Sprawdzeniu podlega: 

- wykonanie wykopu i podłoża  

- stan umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 

montażu, 

- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 

- jakość gruntu, użytego do zasypki 

- wykonanie zasypu, 

- prawidłowość wykonania podsypki i obsypki, 

- zagęszczenie, 

7.   OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
             Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie  

z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót  

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 

7.2.    Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
           Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym 

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 

będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 

lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 

nadzoru. 
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7.3.    Zasady określania ilości robót 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 

 

Objętości będą wyliczone w: 

� m3
 jako długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym.  

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru  

w wykopie nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych 

lub nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, z tym, że dolne wartość 
stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na 

jednostkach transportowych. 

7.4.     Czas przeprowadzenia obmiaru 

         Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 

się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 

objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W 

razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki 

obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji ST-00.00. 

Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inżynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie 

powodować przestoju w realizacji robót. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano Montażowych. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne 

8.1.    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

� Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

� Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

� Odbioru robót dokonuje Inżynier lub komisja powołana przez Zamawiającego.  

� Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  

i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

� Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 
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Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 

zdemontowanie i odtworzenie istniejących przeszkód terenowych, 

zabezpieczenie przeszkód terenowych (w tym drzewa i krzewy), 

wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

zabezpieczenie  urządzeń podziemnych w wykopie (w tym założenie rur ochronnych), 

odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład bezpośrednio przy wykopie , 

przemieszczanie mas ziemi i humusu w obrębie budowy 

przewóz ziemi do zasypki w obrębie budowy 

dowóz piasku do zasypki 

wykonanie zasypek z ubiciem i zagęszczeniem 

wykonanie, formowanie i zagęszczenie nasypów 

usunięcie i wywóz gruzu z rozbiórki starych nawierzchni 

wykonanie i utrzymanie rowów odwadniających w wykopie, 

wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 

wykonanie kładek dla pieszych, 

wykonanie ogrodzeń tymczasowych zabezpieczających  

koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania, 

umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji robót, 

przewóz ziemi samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu wbudowania w nasyp lub 

na odkład, 

ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni terenu 

odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg oraz przeszkód terenowych 

oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów, 

wywóz nadmiaru ziemi z wykopu na wysypisko, 

opłaty za wysypisko, utylizacja 

zagęszczenie, 

koszty badań, 
uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

Uwaga: W cenie jednostkowej m
3
 wykonania wykopu należy ująć ewentualne pompowanie wody. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

         Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) 

lub odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu Phare w zakresie przyjętym 

przez polskie ustawodawstwo. 

10.1. Normy 

PN-B-10736:1999 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne 

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 
PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

BN-83/8836-02 
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
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BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-76/E-055125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

PN-81/B-03020 
Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

PN-91/M-34501 Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. 

PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

10.2. Inne 

Wykonanie robót ziemnych musi być zgodne z przepisami: 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. I Iii 

- Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, póz. 1126 

- Prawo geologiczne i górnicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.  

Dz.U. Nr 126, póz 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych. 

- Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 póz. 627. 

- Roboty ziemne należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych 

obowiązującymi przepisami, a w tym - Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczeństwo i higiena pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 
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1.      WSTĘP  

1.1.   Przedmiot ST 

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót betonowych i żelbetowych związanych z adaptacjąa pomieszczeń (zmiana sposobu 

użytkowania) na potrzeby dydaktyczne PWSZ w Kaliszu.  

Zakres stosowania ST : 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2.   Zakres robót objętych specyfikacją 

   Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu elementów 

żelbetowych i betonowych w budynku, jak: fundamenty, „podbicia fundamentów” podbudowy, 

posadzki. 

Zakres robót objętych przez Specyfikację: 

- Montaż deskowań 
- Betonowanie i zagęszczanie 

- Pielęgnacja betonu 

- Wykonanie podkładów z materiałów sypkich i podkładów betonowych pod podłogi i posadzki 

1.3. Określenia podstawowe 

Beton zwykły-beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm
3
 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych  

i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu 

Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody 

Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o oczku 2 x 2 mm 

Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy  

w stanie suchym 

Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego 

odporności na działanie mrozu.  

Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00  „Wymagania ogólne". Wykonawca 

jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 

zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera  

2.       MATERIAŁY. 
Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych poszczególnych obiektów należy 

stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i rysunkami:  

Materiały: 

     -      beton B – 10 
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     -      beton C 20/25 

Beton musi spełniać wymagania: 

- nasiąkliwość  - 5 %, badania wg normy PN – B – 06250 

- mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie  nie 

większy niż 20%  po 150 cyklach zamrażania i odmrażania badania wg normy PN-B-06250 

- wodoszczelność większa od 0,8 MPa 

- wskaźnik wodno-cementowy – mniejszy od 0,5 

Mieszanka betonowa: 

- skład mieszanki betonowej powinien być ustalony z normą PN-B-06250 tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia 

przez wibrowanie.  

- skład mieszanki betonowej ustala laboratorium wytwórni betonów lub Wykonawcy i 

wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 

- zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i powinna zapewnić 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa 

niż 42 % przy kruszywie gubym do 16 mm. 

- maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

o 400 kg/m
3
 – dla betonów klas B25, B30 

o 450 kg/m
3
 – dla betonów klas B35 i wyższych 

- przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczonej przez wibrowanie  

i dojrzewającej w warunkach naturalnych (tem. dobowa nie niższa niż 10
o
C) średnią 

wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako 1,3 Rb
G
 (wytrzymałości 

gwarantowana betonu na ściskanie) 

- Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-

06250 nie powinna przekraczać: 
o wartości 2 % - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

o wartości 3,5 – 5,5 % - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm 

o wartości 4,5 – 6,5 % - dla betonu narażonego na stały dostęp wody  

- konsystencji mieszanki betonowej powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej  

w normie PN – B- 06250. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu  

i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz  odpowiednie świadectwa  

badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 

przez Inżyniera. 

Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 

zostaną przez Inżyniera. 

3.       SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00  „Wymagania ogólne" 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Do 

podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przeznaczone do podawania 

mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory  

z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi  

w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości drgań 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące 

się jednakowymi drganiami na całej długości. 

        Deskowanie 

Roboty ciesielskie należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 

zaakceptowanego przez Inżyniera, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną 
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technologią. Do wykonania szalunków należy użyć deskowań systemowych drobnowymiarowych.

  

4.   TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST 00.00. 

“Wymagania ogólne”. 

Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć następujących 

środków transportu: 

- samochód mieszarka („gruszka”) do transportu mieszanki betonowej  

- pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym  

- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc 

- samochód wywrotka 

- samochód dostawczy 

Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na środki 

transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas 

transportu. 

Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem  

i zdeformowaniem. 

Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu 

odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia 

betonu. 

Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas 

transportu nie powinien być dłuższy niż: 
• 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C, 

• 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C, 

• 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C. 

Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się użycie pomp pod warunkiem, 

że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C  

w betonie przy wylocie. 

Dopuszcza się podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników  

o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 

mieszanek plastycznych. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu 

betoniarki samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. 

Obowiązkiem Inżyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej 

wymaganiom. 

5.    WYKONANIE  ROBÓT 

5.1.   Warunki ogólne wykonania robót 

         Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00.00. “Wymagania ogólne”. 

Roboty wykonać zgodnie ze specyfikacją, bądź inaczej o ile sposób wykonania zostanie 

zatwierdzony przez Inżyniera. 

5.2.   Deskowanie 

    Konstrukcje monolityczne wykonywać w deskowaniach o gładkich powierzchniach 

wewnętrznych. Łączenie deskowania zewnętrznego i wewnętrznego za pomocą drutów 

pozostających w betonie jest niedopuszczalne. Deskowanie podpierać od zewnątrz w sposób 

zapewniający nieodkształcalność lub stosować łączniki typowe. 

Wewnętrzne powierzchnie deskowań powlekać środkami antyadhezyjnymi, dzięki którym 
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ułatwione będzie rozszalowanie, beton nie przebarwi się i zachowa ostre kanty oraz 

wyprofilowania, powierzchnia betonu będzie gładka. 

Stosować deskowania inwentaryzowane, systemowe, aby zapewnić szczelność. 

Elementy betonowe i żelbetowe w chwili rozpoczęcia betonowania konstrukcji, powinny mieć : 

wytrzymałość; sztywność i stateczność dostosowaną do przenoszenia sił przekazywanych na 

konstrukcję nośną deskowania. 

5.3.  Betonowanie 

5.3.1. Zalecenia ogólne 
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez 

wykonawcę i akceptacji przez Inżyniera dokumentacji technologicznej, obejmującej: 

- wybór składników betonu, 

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych 

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej 

- sposób transportu mieszanki betonowej 

- kolejność i sposób betonowania 

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach 

- sposób pielęgnacji betonu 

- warunki rozformowania deskowania 

- zestawienie koniecznych badań 
Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Inżyniera i po 

dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. 

 

Przy betonowaniu konstrukcji należy zachować następujące warunki : 

- deskowanie należy starannie oczyścić przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 

- przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z Rysunkami, czystość 
deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą grubość otuliny, 

- betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+5°C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 

wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w 

chwili jej układania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 

najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny być prowadzone wówczas pod bezpośrednim 

nadzorem Inżyniera, 

- mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0.75 m od powierzchni, na którą spada; 

w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m), 

- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o średnicy < 

0.65 odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w 

warstwę poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

- kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R (R promień 
skutecznego działania wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m, 

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 sek., 
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- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1.0 do 1.5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalać 
doświadczalnie, aby nie powstawały martwe pola, a mocowanie powinno być trwałe i sztywne. 

Przerwy robocze w betonowaniu zabezpieczyć taśmą dylatacyjną PVC 

Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca 

zobowiązany jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego 

termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien być układany  

w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, 

jednorodny bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a 

miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową 
natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach, które 

Inżynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce  

i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe są wykonywane na koszt 

wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały funkcję stężeń 
deskowań lub inną i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1.0 

cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową. 
Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny być zastabilizowane w dokładnej 

pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału 

koloru szarego (rurki pozostają w betonie). Wyładunek mieszanki ze środka transportowego 

powinien następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania 

składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione  

i zatwierdzone przez Inżyniera. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie 

jej przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani 

różnic wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu 

i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inżynier może, jeśli uzna to za celowe, zadecydować  
o konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. 

5.3.2.    Zalecenia dotyczące betonowania elementów 
        Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia : 

- w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy.  

Do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty wibracyjne). Celem 

ograniczenia wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyty winno być prowadzone całą jej 

szerokością, na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed 

betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie. 

- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 

40cm bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, lub za pośrednictwem rynny  

i zagęszczać wibratorami wgłębnymi, 

- w korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy, bądź też za pomocą rynny, warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając 

wibratorami wgłębnymi, 

 

5.3.3.    Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie 
       Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi 

beton przed deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C należy nie później niż 
po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu  

i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon 

nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 

następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania 
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dla jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać 
wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione 

przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu 

przez beton wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-

06251 lub wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty). 

5.4.    Wykonywanie otworów, nisz, zagłębień itp. 

            Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, 

uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inżyniera. Dotyczy to 

wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w konstrukcjach betonowych. Wszystkie 

konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie 

wykonawcę zarówno jeśli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu 

prac własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców). 

5.5.    Wykończenie powierzchni betonowych 

5.5.1.  Powierzchnie uformowane 
Powierzchnie niewidoczne: 

Nie ma żadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, które nie będą odkryte po 

ukończeniu robót. 

 

Powierzchnie widoczne: 

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę  
i wygląd. Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być tak 

zmontowane i zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla danego obiektu 

deskowanie powinno być tego samego typu i pochodzić z jednego źródła. Wykonawca powinien 

zlikwidować jakiekolwiek wady w wykończeniu, zgodnie z poleceniami Inżyniera. Nie są 
dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone elementy metalowe. 

Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia. 

Jeśli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie połączenia deskowania dla widocznych 

powierzchni betonowych po wykończeniu powinny mieć regularny wzór zaakceptowany przez 

Inżyniera, składający się z poziomych i pionowych linii ciągłych biegnących przez cały obiekt, 

natomiast wszystkie połączenia konstrukcyjne powinny występować w miejscach przebiegu tych linii 

(pionowych lub poziomych). 

5.5.2. Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych 
 

Powierzchnie niewidoczne: 

Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót należy jednorodnie wyrównać  
i wygładzić, aby otrzymać gładką powierzchnię. Żadne dodatkowe roboty nie są wymagane, jeżeli 

powierzchnie te nie służą jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykończeniowych opisanych 

poniżej. 

 

Powierzchnie widoczne: 

Powierzchnie, które będą widoczne po ukończeniu robót winne być wykończone jak podano w p. 

5.5.1 dla powierzchni widocznych, jednakże po zniknięciu wilgoci i wystarczającym stwardnieniu 

betonu należy w celu zapobiegnięcia wycieku mleczka cementowego na świeżym betonie 

wygładzić go poprzez mocne naciskanie kielnią stalową, tak aby otrzymać powierzchnię 
zagęszczoną, jednorodnie gładką i bez śladów kielni. 
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5.5.3. Przerwy robocze. 
Powierzchnie przerw roboczych przed przystąpieniem do dalszego betonowania należy 

przygotować następująco: 

- usunąć zanieczyszczenia i luźne resztki betonu 

- powierzchnie stwardniałego betonu wypiaskować 
- beton wyschnięty zwilżać co najmniej jeden dzień przed betonowaniem następnej partii  

 i ułożyć warstwę betonu połączeniowego 

5.6.    Tolerancje 

5.6.1. Wymagania ogólne 
� Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się 

w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 

konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 

monumentalnym. 

� Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych  

z podaniem: 

a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym punkcie, 

b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami  

      podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów  

       konstrukcji. 

� Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach 

projektowych. 

� Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do 

osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub 

słupów. 

� Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne 

w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 

systematycznym należy podjąć działania korygujące. 

 

Przekroje 
 

� Dopuszczalne odchylenie wymiaru l, przekroju poprzecznego elementu nie powinno być 
większe niż: 

± 0,04 l, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

� Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 

odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:  
 

± 0,04 l, lub 10 mm przy kiasie tolerancji N1, 

± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

� Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 
 

-10 mm przy klasie tolerancji N1, 

-  5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

� Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 
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-10 mm przy klasie tolerancji N1, 

-  5 mm przy klasie tolerancji N2 

 

Powierzchnie i krawędzie 
� Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m 

nie powinny być większe niż: 
7 mm przy klasie tolerancji N1, 

5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

� Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny 

być większe niż: 
 

15 mm przy klasie tolerancji N1, 

10 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

� Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 

odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż: 
5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

� Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 

powinny być większe niż: 
 

6 mm przy klasie tolerancji N1, 

4 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

� Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność 
(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 

 

L/100 =<20 mm przy klasie tolerancji N1, 

L/200 =<10 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

� Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu  na odcinku 1,0 m  nie powinno być większe 

niż: 
 

4 mm przy klasie tolerancji N1,  

2 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00. 

6.1.   Kontrola deskowania 

    Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami 

wymiarowymi wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. Odchyłki te podane są  
w rozdziale dotyczącym wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych.  
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6.2.    Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 

6.2.1. Zakres kontroli 
          Zachowując w mocy wszystkie przepisy dotyczące wytrzymałości betonu, Inżynier ma prawo 

pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub 

betonów celem poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym. 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane  

wg PN-88/B-06250 : 

- konsystencja mieszanki betonowej, 

- urabialność 
- zawartość powietrza w mieszance betonowej, 

- wytrzymałość betonu na ściskanie, 

- nasiąkliwość betonu, 

- przepuszczalność wody przez beton. 

- mrozoodporność 

      Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego 

m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe 

określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inżynier może 

zażądać wykonania badań i konrtroli na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, 

jako próba sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp. 

6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej 

i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. 

Różnice pomiędzy przyjętą a kontrolowaną konsystencją mieszanki nie powinny przekroczyć : 

• + 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be, 

• + 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę 
zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo - wodnego, 

ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych. 

6.2.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą 
ciśnieniową podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co 

najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance 

betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczać: 

- 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających,  

- przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek  

napowietrzających: 

6.2.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 

    W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki  

o liczbie określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 1 próbkę na 100 zarobów,  

1 próbkę na 50 m
3
, 1 próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera się 
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przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250.  

6.2.5. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 

     Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki 

betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, 

lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m
3
 betonu. 

Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza 

się co najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc. 

6.2.6.  Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton 
           Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych  

w warunkach laboratoryjnych na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie  

z planem kontroli, nie rzadziej jednak niż 1 raz na 5000 m
3
 betonu. Wymagany stopień 

wodoszczelności betonu W 8 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody 0.8 MPa w czterech na 

sześć próbek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza się oznak przesiąkania wody. 

Stopień mrozoodporności betonu będzie osiągnięty, jeżeli próba wykonana metoda zwykłą (kolejne 

zamrażanie próbki w powietrzu i odmrażanie w wodzie, a okres trwania pełnego cyklu wynosi co 

najmniej 6h) : 

- nie wykazuje pęknięć 
- łączna masa ubytków nie przekracza 5% masy próbek nie zamrożonych 

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrożonych    

       nie jest większe niż 20% 

6.2.7. Dokumentacja badań 

    Na wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

(przez własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz 

gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących 

jakości betonu i stosowanych materiałów. 

6.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych 

6.3.1. Badania w czasie budowy 

     Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na 

sprawdzeniu na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności 

wykonywanych robót z Rysunkami i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć wszystkie 

etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą 
widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i 

zalecenia powinny być wpisane do dziennika budowy. 

         Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym 

w dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokółami odbiorczymi. 

         Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, niwelatorem  

i porównanie z Rysunkami. 

Badania polegają na stwierdzeniu : 

- zgodności podstawowych wymiarów z Rysunkami, zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od 

położenia poziomego i pionowego, 



Specyfikacje techniczne  ST -  01/02   Roboty betoniarskie        str. 49/130 

Projekt: „ Adaptacja pomieszczeń (zmiana sposobu użytkowania) na potrzeby dydaktyczne PWSZ w Kaliszu ” 

- zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, 

- prawidłowości i dokładności połączeń między elementami. 

Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę 
dociągnięcia wszystkich śrub w konstrukcji. 

Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą  
i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251. 

Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką  
i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251. 

Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251. 

Badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków. 

6.3.2. Badania po zakończeniu budowy 
     Badania po zakończeniu budowy obejmują : 
    Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez wykonanie 

pomiarów na zgodność z Rysunkami w zakresie: 

- podstawowych rzędnych nawierzchni oraz położenia osi obiektu w stosunku do dojazdów, 

- rozpiętości poszczególnych przęseł i długości całego obiektu. 

Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną dokumentów 

z badań prowadzonych w czasie budowy. 

6.3.3. Badania dodatkowe 

    Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie 

budowy lub po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 

7.    OBMIAR  ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 :Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiaru jest : 
 

m3: wykonania konstrukcji żelbetowej lub betonowej, na podstawie pomiaru w terenie 

8.    ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST00.00 “Wymagania ogólne”. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano – Montażowych. 

Roboty betonowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

9.    PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 “Wymagania ogólne”. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej 

ST. 
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9.1.   Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

 

Cena wykonania 1 m
3
 konstrukcji betonowej obejmuje: 

- wykonanie projektu mieszanki  

- przygotowanie mieszanki betonowej 

- transport mieszanki betonowej 

- wykonanie i rozebranie szalunków 

- układanie mieszanki betonowej, 

- pielęgnacja betonu, 

- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji 

10.   PRZEPISY  ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

10.1.1. Normy dotyczące deskowań 
 

PN-89/D-95017  Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe 

PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

PN-72/D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

PN-59/M-82010  Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 

PN-88/M-82121  Śruby z łbem kwadratowym 

PN-88/M-82151  Nakrętki kwadratowe 

PN-85/M-82503  Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 

PN-85/M-82505  Wkręty do drewna ze łbem kulistym 

BN-87/5028-12  
Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i 

kwadratowym 

 

10.1.2.  Normy dotyczące betonu 
 

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia. 

PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 

PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek. 

PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-89/B-06714/01 
Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie 

badań. 

PN-76/B-06714/12 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych. 

PN-78/B-06714/13 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

pyłów mineralnych. 
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1.    WSTĘP  

1.1.  Przedmiot ST 

          Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z wykonaniem zbrojenia konstrukcji z betonu związanych z adaptacją 
pomieszczeń (zmiana sposobu użytkowania) na potrzeby dydaktyczne PWSZ w Kaliszu. 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.   Zakres robót objętych specyfikacją 

          Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót związanych z: 

- przygotowaniem zbrojenia 

- montażem zbrojenia 

- kontrola jakości robót i materiałów 

1.4.   Określenia podstawowe 

         Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 

niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych,  

a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót zbrojarskich -  należy rozumieć wszystkie prace 

budowlane związane z wykonaniem robót zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 

- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 

techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane 

opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych robót zbrojarskich. 

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót. 

           Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 

oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST-00.00 - „Wymagania ogólne". 

2.       MATERIAŁY. 

          Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215  

i PN-91/S-10042. 

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy. 

Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych poszczególnych obiektów należy 

stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i rysunkami: 

Zastosowany asortyment stali:  

Stal A-I   –   StOS  wg PN-93/H-84023 

Stal A-III –   34GS wg PN-93/H-84023 
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3.  SPRZĘT 

       Przygotowanie zbrojenia ma się odbywać przy zastosowaniu specjalistycznych urządzeń 
(giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki, nożyce) stanowiących wyposażenie zbrojarni. Sprzęt 
powinien być sprawny oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi oraz spełniać 
wymagania BHP. Sprzęt używany do przygotowania i montażu zbrojenia musi być zaakceptowany 

przez Inżyniera. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

4.  TRANSPORT 
          

         Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST 00.00. 

“Wymagania ogólne”. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny 

odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny, bez uszkodzeń i deformacji elementów. 

Materiały należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Oddzielne pręty należy przewozić  
w pęczkach, odpowiednio oznakowanych i zamocowanych drutem. 

         Podnoszenie elementów zbrojenia w czasie załadunku i rozładunku lub montażu powinno być 
dokonywane za węzły wskazane w projekcie. 

         Dla przestrzennych wielkowymiarowych szkieletów zbrojenia dopuszcza się w niezbędnych 

przypadkach, po uzgodnieniu z biurem projektów, przecięcie elementu na części dostosowane do 

środków transportu, skrajni drogi itp. 

5.    WYKONANIR ROBÓT 

5.1.   Warunki ogólne wykonania robót 

           Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00.00. “Wymagania ogólne”. 

Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie 

przez Inżyniera. 

5.2.    Przygotowanie zbrojenia 

5.2.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy  

PN 91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 

5.2.2. Czyszczenie prętów 
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu 

przekraczającym wymagania punktu 5.3.1. należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się że 

zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania. 

Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami rozpuszczającymi 

tłuszcz. 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 

mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 

poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. 

Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera. 
 

5.2.3. Prostowanie  
      Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek. 

 



Specyfikacje techniczne  ST -  01/03   Roboty zbrojarskie  str. 54/130 

Projekt: „ Adaptacja pomieszczeń (zmiana sposobu użytkowania) na potrzeby dydaktyczne PWSZ w Kaliszu ” 

5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych 
          Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane 

jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1.0 cm. Cięcia 

przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Cięcie ręczne dopuszcza się tylko przy 

niewielkich ilościach robót zbrojeniowych. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Należy ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości  

i ilości odgięć. 
          Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje poniższa 

tabela. 

 

Tabela 1 - Wydłużenia prętów ( cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt 
Kąt odgięcia Średnica 

pręta 

[mm] 
45 90 135 180 

8 - 1.0 1.0 1.0 

10 0.5 1.0 1.0 1.5 

12 0.5 1.0 1.0 1.5 

14 0.5 1.5 1.5 2.0 

16 0.5 1.5 1.5 2.5 

5.2.5. Odgięcia prętów i haki 

Minimalne średnice trzpieni do używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela 

nr 1 (PN-91/S-10042). 

Długość prętów oraz ich odgięcia powinny ściśle odpowiadać rysunkom wykonawczym. 

 

Tabela 2 - Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia 

Stal żebrowana Średnica pręta 

zaginanego mm 
Rak<400 MPa 400 < Rak < 500 MPa Rak > 500 MPa 

D < 10 d0 = 3d d0 = 4d d0 = 4d 

10 < d < 20 d0 = 4d d0 = 5d d0 = 5d 

20 < d < 28 d0 = 6d d0 = 7d d0 = 8d 

D > 28 d0 = 8d -  - 

d - oznacza średnicę pręta 

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę 
wynosi 10 d. 

Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12 mm. Pręty o 

średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, 

powinna być nie mniejsza niż :  
- 5d  dla stali klasy A-I 

- 10d dla stali klasy A-II i A-III 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięcia ulegają jednocześnie 

wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki 
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podane dla haków. 

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.3.   Montaż zbrojenia 

5.3.1. Wymagania ogólne 
     Wymaga się następującej klasy stali : A-I, i A-III, (PN-91/S-10041, PN–89/M-84023/06), dla    

elementów nośnych. 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 

deskowania nie może ulec zmianie. 

W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie 

można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 

farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody.  

Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem. 

Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie oraz 

zastosowanie innego gatunku stali; zmiany te wymagają zgody pisemnej Inżyniera. 

Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanego elementu.  

 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 

żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

Cmin>0 jeżeli dg,32 mm 

Cmin>O+5 jeżeli dg>32 mm 

Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru i odbiór 

wpisany do dziennika budowy. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość  
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie 

zbrojeniowym. 

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. 

W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, 

zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie 

mniejszej niż 0,6 mm. W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozciąć i odgiąć. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje 

tabela nr 3. 

Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące wytyczne:  

-   dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno  

przekraczać 3% różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać 3mm 

- dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać 25 mm 

- liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna 

przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. 
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- Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich 

liczby na tym pręcie, różnice w rozstawie między prętami głównymi w siatce nie powinny 

przekraczać 5 cm  

- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać 2 cm. 

 
Tabela 3 - Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia 

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchyłka 

Cięcia prętów 

(L – długość pręta wg projektu) 

dla L < 6.0 m 

dla L > 6.0 m 

20 mm 

30 mm 

Odgięcia (odchylenia w stosunku do 

położenia określonego w projekcie) 

dla L < 0.5 m 

dla 0.5 m < L < 1.5 m 

dla L > 1.5 m 

10 mm 

15 mm 

20 mm 

Usytuowanie prętów 

otulenie (zmniejszenie wymiaru w 

stosunku do wymagań projektu) 

 < 5 mm 

odchylenie plusowe (h – jest całkowitą 
grubością elementu) 

dla h < 0.5 m 

dla 0.5 m < h < 1.5 m 

dla h > 1.5 m 

10 mm 

15 mm 

20 mm 

odstępy pomiędzy sąsiednimi 

równoległymi prętami (a – jest odległością 
projektowaną pomiędzy powierzchniami 

przyległych prętów) 

a < 0.05 m 

a < 0.20 m 

a < 0.40 m 

a > 0.40 m 

5 mm 

10 mm 

20 mm 

30 mm 

odchylenia w relacji do grubości lub 

szerokości w każdym punkcie zbrojenia (b 

– oznacza całkowitą grubość lub szerokość 
elementu) 

b < 0.25 m. 

b < 0.50 m. 

b < 1.5 m. 

b > 1.5 m. 

10 mm 

15 mm 

20 mm 

30 mm 

5.3.2. Montowanie zbrojenia 

5.3.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania 

         Łączenie prętów zbrojeniowych za pomocą spawania elektrycznego i gazowego może być 
stosowane : 

- przy łączeniach prętów ze stali spawalnych,  

- do prętów stalowych o średnicy 10 mm i wyżej przy montażu zbrojenia elementami scalonymi, 

jeżeli jest niemożliwe albo też niecelowe zastosowanie zgrzewania stykowego lub punktowego 

specjalnymi urządzeniami. 

 

Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 

czołowe, elektryczne, oporowe, 

nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 

nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 

zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 

zakładkowe spoiny dwustronne   - łukiem elektrycznym, 

               

          Przy wykonywaniu siatek zbrojeniowych i szkieletów za pomocą spawania należy : 

-  montaż prętów wykonywać w specjalnych szablonach lub na pomostach zapewniających 

prawidłowe ułożenie elementów, 
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-    przyspawki rozmieszczać w miejscach położenia spoin spawalniczych i wykonywać je takimi 

samymi elektrodami co spawanie, 

 

           Spawanie zbrojenia powinno być wykonywane przez wykwalifikowanych spawaczy 

posiadających odpowiednie zaświadczenia, w których ustalono ich kwalifikacje i charakter robót 

spawalniczych, jakie mogą być przez nich wykonywane.              

                 Elektrody powinny być dobrane do rodzaju spawania i właściwości technicznych stali 

przeznaczonej do zbrojenia betonu. 

5.3.2.2. Zgrzewanie stykowe i punktowe 

Łączenie prętów zbrojeniowych ze stali gorąco walcowanej na ich długości powinno być 
wykonywane zasadniczo przez elektryczne zgrzewanie czołowe prętów. 

Łączenie prętów zbrojeniowych krzyżujących się między sobą powinno zasadniczo być 
wykonywane za pomocą elektrycznego zgrzewania punktowego. 

         Siatki i szkielety wykonywane za pomocą zgrzewania punktowego powinno być łączone  

w miejscach pokazanych na rysunkach roboczych. W przypadku braku tego rodzaju wskazówek w 

projekcie, należy przestrzegać następujących postanowień : 
- w siatkach spawanych wykonywanych z okrągłych prętów należy spawać wszystkie miejsca  

skrzyżowań, 
- w siatkach spawanych wykonywanych z prętów żebrowanych należy spawać wszystkie miejsca 

skrzyżowań w dwóch skrajnych ograniczających siatkę prętach, a na pozostałych skrzyżowaniach 

prętów należy spawać co drugie skrzyżowanie w szachownicę (mijankowo). 

5.3.2.3. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania  

Złącza wiązane drutem można wykonać z wyłączeniem ściągów, wieszaków i innych 

elementów pracujących na rozciąganie. 

Złącza wiązane drutem powinny odpowiadać następującym warunkom : 

-  w zginanych i rozciąganych elementach konstrukcji powierzchnia przekroju rozciąganych 

wkładek łączonych w jednym miejscu nie powinna wynosić więcej niż 1/3 całkowitej 

powierzchni przekroju prętów, 

-     złącza (o ile możliwości) rozmieszczać w miejscach najmniejszych naprężeń w prętach, 

-   przy łączeniu drutem prętów zbrojenia belek i słupów, haki prętów narożnych powinny być 
obrócone w stosunku do deskowania o 45º, a prętów pośrednich – pod kątem 90º. 

5.3.2.4. Skrzyżowania prętów 

 Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 

słupkami dystansowymi. 

Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do  

12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów 

narożnych ze strzemionami. 

Miejsca skrzyżowań prętów powinny być wiązane drutem, przy czym : 

-  wiązaniem powinno być połączonych nie mniej niż 50% skrzyżowań prętów, przy tym 

obowiązkowo skrzyżowania prętów z kątami strzemion, 

-     miejsca skrzyżowania prętów zbrojenia należy łączyć mijankowo, co jedno skrzyżowanie. 

6.    KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 

       Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST-00.00. 

Kontrola stawionego zbrojenia polega na: 
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- sprawdzeniu wymiarów zgodnie z projektem 

- zewnętrznych oględzinach połączeń wykonanych przy ustawianiu zbrojenia, 

- sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu 

- dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać wartości z tabeli 3. 

7.    OBMIAR  ROBÓT 
 

      Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 :Wymagania ogólne”. 

Jednostka obmiarową jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zakładów i prętów montażowych. 

Wielkości obmiarowe robót zbrojarskich określa się na podstawie dokumentacji projektowej  

z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.    ODBIÓR  ROBÓT 

8.1. Odbiór deskowania należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

zbrojarskich 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

8.3.1. Dokumenty i dane.  

      Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
- pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie  

z dokumentacją projektową i ST, 

- inne pisemne stwierdzenie Inżyniera o wykonaniu robót 

 

8.3.2. Zakres robót 

          Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera 

lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

 

8.4. Odbiór końcowy 

       Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu Inżyniera w dzienniku budowy 

zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inżyniera na rozpoczęcie betonowania 

elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

 

Odbiór powinien podlegać sprawdzeniu: 

- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

- rozstawu strzemion, 

- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.     PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 

   Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje: 

roboty przygotowawcze 
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zakup i dostarczenie materiału, 

czyszczenie i przygotowanie zbrojenia 

montaż zbrojenia 

testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST 

10.   PRZEPISY  ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości 

PN-89/H-84023/01. Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

PN-82/H-93215. Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu 

PN-84/H-9300 Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych   

  zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania. 

PN-80.H-04310. Próba statyczna rozciągania metali. 

PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania. 

PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.   

 Projektowanie. Wydawnictwa Normalizacyjne "ALFA". Warszawa 1992. 

PN-91/S-10041. Konstrukcje mostowe z betonu sprężonego. Wymagania i Badania. Wyd.  

 Norm. Warszawa 1992. 

10.2. Inne 

[1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591.  Stal zbrojeniowa  

  żebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana  z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992. 

[2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891.  Stal zbrojeniowa gatunku 

18G2 i 34GS o użebrowaniu według normy  DIN488. ITB. Warszawa 1992. 
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Specyfikacje techniczne  ST -  01/04  Konstrukcje murowe  str.  61/130 

Projekt: „ Adaptacja pomieszczeń (zmiana sposobu użytkowania) na potrzeby dydaktyczne PWSZ w Kaliszu ” 

1.     WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót murarskich związanych z z adaptacją pomieszczeń (zmiana sposobu użytkowania) 

na potrzeby dydaktyczne PWSZ w Kaliszu.  

 Zakres stosowania ST : 

a) ściany wewnętrzne konstrukcyjne z cegły np. Silka gr. 25cm na zaprawie cementowo-

wapiennej marki 15 Mpa. 

b) ściany wewnętrzne działowe multigips gr. 10 cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki 

10 Mpa 

c) belki stalowe z dwuteowników, 

1.2. Określenia podstawowe 

 Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-

00 „Wymagania Ogólne". 

1.3.    Ogólne wymagania dotyczące robót 

          Przy wykonywaniu robót murowych należy przestrzegać zasad podanych w normie  

PN-68/B-10024 oraz instrukcji producentów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 

Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 

2.      MATERIAŁY 

           Materiały do wykonania robót murarskich poszczególnych obiektów należy stosować 
zgodnie z Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i rysunkami. 

2.1. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.Wyroby ceramiczne. 

2.2.1. Cegła Silka  klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych. 

Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.  

Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.  

Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły 

nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł 

nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
2 na 15 sprawdzanych cegieł 

3 na 25 sprawdzanych cegieł 



Specyfikacje techniczne  ST -  01/04  Konstrukcje murowe  str.  62/130 

Projekt: „ Adaptacja pomieszczeń (zmiana sposobu użytkowania) na potrzeby dydaktyczne PWSZ w Kaliszu ” 

5 na 40 sprawdzanych cegieł  

 

2.2.4. Płyty izolacyjne Multigips 
Wymiary l= 600 mm, s= 390 mm, h= 10 mm 

Masa 2,15-2,8 kg  

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22% 

Wytrzymałość na ściskanie 5,0 Mpa 

Gęstość pozorna 1,3 kg/dm
3
  

Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK  

Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do-15°C i odmrażania - brak uszkodzeń 
po badaniu. 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny 

stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek: 

1 : 1 : 6 

1 : 1 : 7 

1 : 1,7 : 5 

cement:  wapienne 

hydratyzowane: 

 piasek: 

1 : 1 : 6 

1 : 1 : 7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:  

cement:  ciasto wapienne:  piasek: 

1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

cement:  wapienne 

hydratyzowane: 

 piasek: 

1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia  

w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

         Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone  

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą  
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
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Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

         W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz  odpowiednie świadectwa  badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Materiały powinny być  jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 

Inżyniera. 

 

2.6. Nadproża stalowe 
Do podciągów stalowych stosuje się wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1w gatunkach St3S, 

St3SX, St3SY wg PN-EN 10025:2002. Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998. Dwuteowniki 

dostarczane są o długościach: do 140mm 3-15m, z odchyłkami do 50mm dla długości do 6,0m; do 

100mm dla długości większej; dopuszczalna krzywizna do 1,5mm/m.  

Belki należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co najmniej 80mm 

ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców, następne warstwy układać na 

podkładkach umieszczonych nad podkładkami dolnymi, liczba warstw nie większa niż 5, 

Belki mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopką w położeniu dolnym, równolegle do 

kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem, transport powinien odbywać się zgodnie z 

przepisami BHP i ruchu drogowego. 

3.     SPRZĘT 

          Warunki ogólne sprzętu podano w ST.00.00. “Wymagania ogólne” pkt.3.  

Do wykonania murarskich należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót. Sprzęt 
budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym  

w Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót murarskich, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego wymaganego przez producenta 

zastosowanych materiałów. 

4.     TRANSPORT 
           Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST- 00.00. 

“Wymagania ogólne”. 

Transport materiałów na budowę może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Wszystkie 

czynności związane z wyładunkiem, przeładunkiem jak i składowaniem powinny być 
przeprowadzone ostrożnie ze względu na ich znaczną kruchość. Elementy ścienne należy 

dostarczać na budowę na paletach zabezpieczonych folią termokurczliwą przed niekorzystnym 

działaniem czynników atmosferycznych. Folia ta umożliwia przechowywanie na budowie nawet 

przez dłuższy czas. W trakcie prowadzenia robót budowlanych zaleca się sukcesywne 

rozpakowywanie palet i wyjmowanie z nich tylu cegieł i bloczków, aby mogły być wmurowane  

w ciągu jednego dnia pracy. Bloczki i cegła, które nie zostały wbudowane należy starannie 

zabezpieczyć folią. 

5.     WYKONANIE  ROBÓT 

5.1.   Warunki ogólne wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00.00. “Wymagania ogólne”. 

Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 

zostanie przez Inżyniera. 
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a)  mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków  

i otworów. 

b) w pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej  

1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

c) mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  

d)   cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w  

      murze polewać lub moczyć w wodzie. 

e)  wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów 

 f)  mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.  

g)  w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 

(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 

sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej 

zaprawy. 

5.2.   Warunki szczegółowe wykonania robót  

Przed rozpoczęciem robót murowych należy : 

a) sprawdzić jakość elementów ściennych, zapraw i innych pomocniczych materiałów 

b) odebrać roboty ziemne i fundamentowe 

c) sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych 

Przy murowaniu ścian, ścianek działowych i pozostałych elementów należy przestrzegać zasad 

podanych w normach: 

a) PN -68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze  

b) PN - 68/B-10024 Mury z drobnowymiarowych elementów. Wymagania i badania przy 

odbiorze  

5.2.2.  Ścianki działowe z cegły bloczków Multigips 

Ścianki działowe wykonuje się zwykle o gr. 12,0 i ścianki izolacyjne grub. 10,0 cm i z reguły 

muruje się je po wykonaniu ścian konstrukcyjnych i stropów. Późniejsze wykonanie ścianek 

działowych znacznie ułatwia komunikację i transport poziomy w budynku. 

Pierwszą warstwę, podobnie jak przy ścianach konstrukcyjnych, układa się na zaprawie 

cementowej 1:3, ustawiając cegły tak, aby spoiny ścian konstrukcyjnych i działowych pokrywały 

się ze sobą - łączniki wystające ze spoin ścian konstrukcyjnych muszą trafiać w spoinę ścianki 

działowej. 

Dylatacje 

Przerwy dylatacyjne w budynkach wykonuje się podobnie jak w innych konstrukcjach murowanych 

przez całą konstrukcję od wierzchu fundamentów do dachu i wypełnia się je kitem trwale 

elastycznym. 

6.    KONTROLA  JAKOŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00. 
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6.1.   Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów  

i uzyskać akceptację Inżyniera. 

6.1.1. Materiały  

Przy odbiorze cegły i płyt należy przeprowadzić na budowie:  

-     sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi  

 w dokumentacji technicznej, 

-     próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

      - wymiarów i kształtu cegły, 

      - liczby szczerb i pęknięć, 
      - odporności na uderzenia, 

      - przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  

 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).  

6.1.2. Zaprawy. 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę  
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 

Dopuszczalne odchyłki mm 

Lp. Rodzaj odchyłek mury 

spoinowane 

mury 

niespoinowane 

1 2 3 4 

Zwichrowania i skrzywienia:   

- na 1 metrze długości 3 6 

1 

- na całej powierzchni 10 20 

Odchylenia od pionu:   

-na wysokości 1 metra 3 6 

- na wysokości kondygnacji 6 10 

2 

- na całej wysokości 20 30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu:   

- na 1 m długości 1 2 

3 

- na całej długości 15 30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu:   

- na 1 metr długości 1 2 

4 

- na całej długości 10 20 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 

wymiarach: 

  5 

do 100 cm Szerokość +6, -3 +6, -3 
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Wysokość +15, -1 +15, -10 

Szerokość +10, -5 +10, -5 ponad 100 cm 

Wysokość +15, -10 +15, -10 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót 

  Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Kontroli jakości podlega wykonanie: 

- odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi, 

- odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru 

- odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie, 

- odchylenia wymiarów otworów ościeży 

- prawidłowość wykonania podłoża pod pokrycia dachowe 

- prawidłowość ułożenia pod płyty stropowe 

- ułożenia elementów żelbetowych prefabrykowanych,  

- izolacji powierzchniowych, 

7.   OBMIAR  ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostki obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

Jednostką obmiaru jest : 

m3: ściany o grubości powyżej 25cm  

m2:        ściany o grubości poniżej 25cm 

8.     ODBIÓR  ROBÓT 
          Ogólne zasady odbioru robót podano w ST00.00 “Wymagania ogólne”. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano – Montażowych. 

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty :  

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  

 Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

8.1.   Sprawdzenie jakości wykonanych robót 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
- prawidłowości położenia robót w planie i przekroju 

- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 

dylatacyjnych  

- prawidłowości wykonania murów z bloczków, 
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- niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie, 

9.     PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 “Wymagania ogólne”. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót , w oparciu o wyniki 

pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2. niniejszej 

ST. 

9.1.   Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
prace pomiarowe i przygotowawcze 

zakup i dostarczenie  na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów  

wykonanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych i zabezpieczeń 
wykonanie murów z bloczków 

wykonanie nadproży prefabrykowanych 

wykonanie otworów w ścianach dla obsadzenia stolarki, 

uporządkowanie terenu robót 

wykonanie niezbędnych pomiarów i prób 
 

10.    PRZEPISY  ZWIĄZANE 

10.1.   Normy 

PN-68/B-10024 

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 

autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i 

badania przy odbiorze 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane 

PN-M-42250:1998 Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja 

PN-86/M-47251 
Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom 

dźwięku i metody badań 

PN-90/M-47300 
Maszyny i urządzenia do robót budowlanych stanu 

surowego. Podział i terminologia 

PN-92/M-47335 Betoniarki 

PN-79/M-47340.00 Betonowanie. Podział 

PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania 

PN-80/M-47345.00 Dozowniki składników mieszanki betonowej. Podział 

PN-80/M-47345.02 
Dozowniki składników mieszanki betonowej. Ogólne 

wymagania i badania 

PN-84/M-47350 
Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogólne wymagania i 

badania 

PN-M-47900-2:1996 
Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 

stojakowe z rur 

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 
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ramowe 

PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza 

PN-ISO 3443-4:1994 
Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania 

odchyłek montażowych i ustalania tolerancji 

PN-ISO 3443-8:1994 
Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 

budowlanych 

PN-87/B-02355 
Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia 

ogólne 

10.2.  Inne 

Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. późniejszymi zmianami -  Prawo Budowlane. 

Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.  -  Prawo geologiczne i górnicze. 

Warunki techniczne, wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Zbiór przepisów    

 i wymagań.
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Specyfikacja techniczna 

ST – 01/05 

Konstrukcja dachu, izolacja, pokrycie 
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1.      WSTĘP 
            

1.1.      Przedmiot specyfikacji technicznej 

            Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z elementami pokrycia dachowego związanych z z adaptacją pomieszczeń 
(zmiana sposobu użytkowania) na potrzeby dydaktyczne PWSZ w Kaliszu. 

 

1.2.      Zakres robót objętych ST 
            Obejmuje : 

- wykonanie ołacenia dachu, 

- ułożenie folii PVC (paroszczelnej i paroprzepuszczalnej, 

- montaż blachy stalowej płaskiej tytanowo - cynkowej, 

- ułożenie izolacji termicznej, 

- ułożenie pokrycia, 

- montaż okien w dachu. 
 

2.       MATERIAŁY 
 

2.1.      Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST - 00 „ Wymagania ogólne „ pkt 2 

 
2.2.      Rodzaje materiałów 

- listwy drewniane, 

- blacha stalowa płaska tytanowo – cynkowa 0,7 mm, 

- łączniki i elementy mocujące, /wszystkie elementy stalowe ocynkowane/, w ilości 

niezbędnej do montażu, 

- impregnat grzybobójczy, 

- impregnat ognioochronny,  

- wełna mineralna wg rysunków, 

- folia paroszczelna, 

- folia paroprzepuszczalna, 

- dachówka karpiówka, 

- okna i naświetla, 

- materiały pomocnicze. 
 

2.3.      Opakowania, przechowywanie i transport: 
Środek należy przechowywać w temp. od +5°C do +40°C, w szczelnie zamkniętych 

opakowaniach, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, w miejscu osłoniętym przed działaniem 

promieni słonecznych. 

Chronić przed dostępem osób niepowołanych zwłaszcza dzieci. Okres trwałości 12 miesięcy 

od daty produkcji. 
 

3.       SPRZĘT 
              
3.1.      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne „ pkt 3. 
 

3.2.     Sprzęt do wykonywania dachu 
           Do wykonania należy stosować następujący sprzęt : 
- wyciągi  

- wciągarki, 
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- piły do cięcia,  

- zgrzewarki i butle gazowe, 

- zszywarki, 

- wiertarki, 

- młotki, 

- rusztowania. 

 

4.       TRANSPORT 
 

4.1      Ogólne wymagania dotyczące transportu 
       Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST –00 „ Wymagania ogólne „ pkt 4.  

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 

zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 

polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

o nazwę i adres producenta, 

o nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

o datę produkcji i nr partii, 

o wymiary, 

o liczbę sztuk w pakiecie, 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne 

do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiałów musi się 
odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 

zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 
4.2.      Transport sprzętu i materiałów 

       Sprzęt i materiały do wykonania izolacji można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

            Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST. 
 

5.       WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.      Ogólne zasady wykonania robót 
            Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 5 

             
5.2.      Wykonywanie czynności podstawowych : 

- sprawdzenie podłoży i elementów budynku, do których nastąpi montaż konstrukcji, 

- prefabrykacja elementów do montażu /jeżeli jest konieczna/, 

- montaż kontrłat, 

- montaż blachy, 

- montaż izolacji termicznych, 

- montaż izolacji przeciwwilgociowej, 

- montaż pokrycia, 

- montaż okien i naświetli, 

- zabezpieczenie przeciw korozji biologicznej oraz przeciwogniowe elementów drewnianych 

do klasyfikacji „materiał niezapalny” i „materiał trudno zapalny”, jeżeli fabrycznie nie 

został zabezpieczony 

- przygotowanie roztworu, 

- wykonanie impregnacji, 

- charakterystyka i zakres zastosowania preparatu. 
 

 



Specyfikacje techniczne   ST – 01/05 Konstrukcja dachu, izolacja, pokrycie str. 72/130 

Projekt: „ Adaptacja pomieszczeń (zmiana sposobu użytkowania) na potrzeby dydaktyczne PWSZ w Kaliszu ” 

5.3.      ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

5.3.1.  Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom aktualnych  

norm. Konstrukcje lub elementy powinny być wykonywane z tarcicy sosnowej lub świerkowej. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
Wilgotność elementów konstrukcji drewnianych – w zależności od zakresu ich stosowania – nie 

powinna być wyższa niż przewidziana normą PN-B-03150:2000. 

Elementy konstrukcji z drewna powinny być zabezpieczone przed długotrwałym zawilgoceniem we 

wszystkich stadiach ich wykonywania.  

Części elementów konstrukcji stykające się z elementami konstrukcji z innych chłonących wilgoć 
materiałów powinny być izolowane. 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić: 

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem –nie więcej niż 20%, 

- dla konstrukcji na otwartym powietrzu – nie więcej niż 23%, 

 

5.3.2.  Konstrukcje z drewna oraz drewnopochodnych powinny być chronione przed długotrwałym     

nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania. 

Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych 

stykają się z elementami i częściami budynków lub konstrukcji wykonanymi z innych materiałów 

chłonących wilgoć powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim wchłanianiem wilgoci z tych 

materiałów i elementów za pomocą izolacji przeciwwilgociowej. 

            Rozwiązanie konstrukcyjne powinno umożliwić oddychanie konstrukcji lub jej okresowe  

wietrzenie. 

            Wszystkie elementy z drewna i materiałów drewnopochodnych stosowane w budownictwie 

powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. 
            Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie państwowej lub 

instrukcjach wydanych przez ITB. 

            Środki chemiczne do zabezpieczenia elementów i konstrukcji z drewna oraz materiałów 

drewnopochodnych przed korozją biologiczną ,owadami i ogniem nie powinny powodować korozji 

łączników metalowych. 

            Przy wykonaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować 
wzorniki z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18 %, ze sklejki lub z twardych płyt 

pilśniowych. 

            Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić + - 1mm. Dokładność tę należy 

sprawdzić przez próbny montaż, a następnie sprawdzić okresowe za pomocą taśmy stalowej. 

            Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości 

powinny być większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki 

końców elementów. 

 

5.3.3. Montaż elementów konstrukcji drewnianych  
Montaż ołacenia i kontrłat odbywa się ręcznie przy pomocy piły, młotka i gwoździ – nie 

można demontować łat na całej powierzchni dachu, lecz sukcesywnie polami. 

            Jednocześnie należy pamiętać, że łaty stanowią usztywnienie konstrukcji dachowej.  

            Elementy z drewna litego należy przed montażem zaimpregnować. 
 
5.3.5.  Wykonanie izolacji 
            Układ warstw: 

- ołacenie, 

- paraizolacja z folii PE paroprzepuszczalna, 

- kontrłaty, 

- termoizolacja – płyty z wełny mineralnej, 
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- paraizolacja z folii PE paroszczelna, 

 

            Technologia wykonania : 

Przed wykonaniem ołacenia należy do krokwi z wierzchu przybić zszywkami folię 
paroprzepuszczalną, a następnie przybić listwy drewniane nasycone gwoździami samoskrętnymi. 

Wełnę mineralną należy układać od spodu dachu po wykonaniu pokrycia dachowego, sukcesywnie 

na kolejnych polach. 

      Warstwy izolacji termicznej należy układać pasami kładzionymi od kalenicy w kierunku okapu. 

Izolacja termiczna powinna być niezwłocznie zakrywana folią montowaną zszywkami do krokwi 

od spodu konstrukcji.. 

      Struktura izolacji termicznej powinna być jednorodna na całej powierzchni. Płyty należy 

układać na styk mijankowy. W jednym punkcie nie mogą schodzić się 4 naroża płyt. 

       Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy 

termoizolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie 

użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. 

 

Obróbki z blachy (pilastrów, żeber, podstaw, kominów itp.) wykonywać z blachy tytanowo 

cynkowej. Wysokość wyciągnięcia obróbek nad powierzchnię połaci gotowego pokrycia nie 

mniejsza niż 15 cm, lub więcej jeżeli tak określono w projekcie. 

 

5.3.6.   Zasady wykonywania robót 
            Preparatem należy zabezpieczyć drewno w stanie czystym, niepokryte farbą lub lakierem. 

Zaimpregnowane powierzchnie należy chronić przed oddziaływaniem wody, opadów 

atmosferycznych powodujących wymycie środka impregnacyjnego. W przypadku stosowania 

zaimpregnowanego drewna na zewnątrz, dla jego zabezpieczenia należy użyć niepalnego środka 

chroniącego również przed działaniem wody i wilgoci. Do roztworu można dodać bejcy wodnej w 

celu uzyskania pożądanego koloru. Impregnat powinien być środkiem ekologicznym, całkowicie 

bezpiecznym i może być użyty w budynkach, a także w pomieszczeniach przeznaczonych do 

magazynowania żywności i obiektach przemysłu spożywczego, jednak zabezpieczone elementy nie 

mogą bezpośrednio stykać się z elementami spożywczymi. Ma zastosowanie także do impregnacji 

drewna stosowanego w podziemnych wyrobiskach kopalni. Na drewno pokryte preparatem można 

nakładać środki dekoracyjne, które zostały uprzednio przebadane na skuteczność zabezpieczenia 

ogniochronnego. 
 

5.3.7.   Przygotowanie roztworu i wykonanie impregnacji 
            Należy stosować 20% roztwór preparatu, który przygotowuje się rozpuszczając 1 część 
wagową preparatu w 4 częściach wagowych wody. Preparat należy stopniowo wsypywać do wody 

(najkorzystniej o temp. 50°C) mieszając aż do jego całkowitego rozpuszczenia. Tak przygotowany 

roztwór nadaje się do bezpośredniego użytku. Gęstość roztworu – kontrolowana areometrem winna 

wynosić 1,09+-0,01 g/cm3 w temperaturze 20°C. Drewno przed impregnacją powinno być w stanie 

powietrzno-suchym. Impregnację należy wykonać powierzchniowo lub wgłębnie. Po wykonaniu 

impregnacji materiał należy przesuszyć w przewiewnym, zadaszonym miejscu, poukładany w 

sztaple na przekładkach, do stanu powietrzno-suchego. Dopiero w takim stanie drewno nadaje się 
do wbudowania. 

            Impregnat ma postać krystalicznego, wilgotnego proszku o barwie biało-szarej, będącego 

mieszaniną soli nieorganicznych rozpuszczalnych w wodzie. Preparat jest kompleksowym 

trójfunkcyjnym środkiem służącym do ochrony drewna i materiałów drewnopochodnych przed 

działaniem ognia, grzybów domowych i owadów - technicznych szkodników drewna.  
 

5.3.8.   Metody impregnacji 
- metoda malowania lub natrysku polega na naniesieniu roztworu impregnującego przy użyciu 

pędzla, wałka lub metodą natrysku. Całkowita ilość 20% roztworu naniesionego na 1 m2 
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drewna powinna wynosić 1 kg, co oznacza zużycie 200 g suchego preparatu na 1 m2. Zabieg 

należy powtarzać kilkakrotnie, aż do wymaganej ilości preparatu. Kolejne malowania lub 

natryski należy wykonywać po wyschnięciu uprzednio naniesionej warstwy, 

- Kąpiel "zimna" polega na zanurzeniu drewna w 20% roztworze impregnacyjnym. 

Orientacyjny czas nasycania drewna sosnowego niestruganego w roztworze w temp. 20°C jest 

następujący: 

deska do 2 cm 1,5 godz., 

bale do 5 cm 6,0 godz., 

krawędziaki do 10 cm 18,0 godz., 

drewno okrągłe od 10-12 cm 36,0 godz., 

- Kąpiel "gorąco-zimna" polega na zanurzeniu drewna najpierw w gorącym 20% roztworze 

impregnacyjnym o temperaturze 60-65°C na około 2 godziny, a następnie szybkim 

przeniesieniu drewna do roztworu o takim samym stężeniu i temperaturze 15-20°C  

i zanurzeniu na minimum 5 godzin, 

- Metoda próżniowo-ciśnieniowa polega na wytworzeniu w specjalnej autoklawie wypełnionym 

drewnem podciśnienia i wyssaniu powietrza znajdującego się we wnętrzu komórek drewna, a 

następnie wprowadzeniu impregnatu i zwiększeniu ciśnienia do 0,7-0,8 MPa. Kontrolę procesu 

nasycania i ilości wchłoniętego roztworu należy przeprowadzić dla każdej partii 

zabezpieczanego materiału metodą wagową ważąc drewno przed i po impregnacji. 

 

       Normy zużycia 
Zużycie preparatu wynosi: 

- 0,2 kg na 1 m2 drewna przy impregnacji powierzchniowej, 

- 40 kg na 1 m3 drewna przy impregnacji wgłębnej. 

Stosowanie powyższych norm gwarantuje zabezpieczenie drewna w zakresie deklarowanym 

przez producenta. 

 
Trwałość i zabezpieczenia 
Nieograniczona, równa trwałości drewna, przy zachowaniu zaleceń producenta w zakresie 

wykonywania impregnacji oraz warunków użytkowania zaimpregnowanego drewna. 

 

Przygotowanie podłoża 

− podłoże musi być jednorodne, gładkie i wolne od wszelkiego rodzaju ostrych wypukłości, 

zadziorów, pyłów, olejów i smarów itp. 

− zależnie od rodzaju podłoża i systemu montażu do układania paroizolacji może być konieczne 

zagruntowanie : 

• płyty betonowe: powierzchnia betonu powinna być równa bądź wyrównana 

odpowiednią zaprawą. Podłoże musi spełniać podstawowe wymagania, powierzchnia 

nie powinna zawierać wystających ostrych elementów.  

• elementy pionowe / obróbki:  w miejscach obróbek i krawędzi dochodzi do przerwania 

ciągłości paroizolacji. Paroizolację w tych miejscach należy wykonać ze szczególną 
starannością, należy ją wywinąć co najmniej do górnej powierzchni termoizolacji. 

- z zagruntowaniem : beton, cegła, nieobrobione drewno, materiały porowate wymagają 
dwukrotnego gruntowanie  

 
5.3.9.   Pokrycie 
 

Pokrycie w koronkę rozpoczynamy od okapu w stronę kalenicy. Na każdy rząd niższy 

układamy rząd wyższy, w ten sposób aby styki pionowe się nie pokrywały. Rozstaw osiowy łat 

wynosi około 28 cm. Na każdej łacie należy zawieszać dwa rzędy dachówek w ten sposób, ze 
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pierwszy zaczepiony jest za łatę, drugi zaś za górne krawędzie dachówek pierwszego rzędu. Każdy 

następny rząd układa się z przesunięciem szwu prostopadłego do okapu o pół szerokości dachówki. 

Do uszczelnienia pokrycia należy użyć silikonu. 

Kalenice i naroża pokrywa się gąsiorami, od strony zewnętrznej gąsiory powinny być w stykach 

starannie wyspoinowane. 

Kosze pokrywa się pasem blachy tytanowo-cynkowej o szerokości co najmniej 60 cm, a lepiej 75 

cm. Boczne brzegi blachy koszowej zakańcza się rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę. 
 
5.3.10.   Montaż okien połaciowych 
 
            Okna montujemy pomiędzy krokwiami, w miejscu osadzenia okien wyciąć folię usunąć 
łaty. Następnie należy wymontować skrzydło z ościeżnicy. Do dołu ościeżnicy montujemy 

pierwszą część kołnierza z fartuchem z plastycznego materiału, który oprofilujemy młotkiem 

gumowym do pokrycia dachowego. Mocujemy boki kołnierza za pomocą gwoździków do boków 

ościeżnicy i klipsami do łat, następnie kompletujemy pozostałe elementy oblachowania okna 

zgodnie z instrukcją producenta dołączoną do wyrobu. Ościeżnicę wraz z kątownikami 

montażowymi mocujemy do konstrukcji dachu. Ościeżnicę wypoziomować i sprawdzić 
równoległość szczelin, jakie powstają pomiędzy skrzydłem i ościeżnicą – w razie potrzeby użyć 
dołączonych klinów. Układamy odpowiednio docięte pokrycie dachowe wokół okna zachowując 

odpowiednie odległości między pokryciem, a ościeżnicą. Ponownie instalujemy skrzydło okna. 

Sprawdzić prawidłowość funkcjonowania skrzydła. 

Liczba i typ elementów zapewniających szczelność okna zależą od wybranego modelu i wymagają 
przestrzegania zaleceń producenta. Obróbki wokół okna muszą być dostosowane do pokrycia 

dachówką. 
 

6.       KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
  

6.1.      Ogólne zasady kontroli jakości robót 
            Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 6. 

 
6.2.      Metody i zakres kontroli: 
 
6.2.1.   Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować: 

Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. Powinna 

ona obejmować kontrolę w trakcie wykonania (produkcji – z uwzględnieniem kontroli 

międzyoperacyjnej) i kontrolę zgodności (z wymaganiami). 

Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych. 

Elementy konstrukcji z nieprawidłowo wykonanymi połączeniami nie powinny być wbudowane. 

Warunkiem ich wbudowania może być pozytywna ocena ekspercka. 

Sprawdzenie wymiarów elementów należy przeprowadzać na podstawie oględzin i pomiarów taśmą 
stalową z podziałką milimetrową albo suwmiarką – na losowo wybranych dźwigarach (płatwiach).

 Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów powinno być podane: 

 - w zaświadczeniach z kontroli, 

 - w zapisach w dzienniku budowy, 

 - w innych dokumentach, np. ekspertyzach technicznych. 

Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona 
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w deklarację lub certyfikat zgodności i oznakowana znakiem budowlanym B lub C€.Przy odbiorze 

materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, 

rodzaju, klasy, wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w projekcie lub w ST.  

Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na 

podstawie oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów  

w dzienniku budowy. 

Badanie elementów przed montażem obejmuje : 

- sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń, 
- sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów za   

  pomocą taśmy lub miarki stalowej z podziałką milimetrową oraz sprawdzenie wilgotności drewna. 

Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna, 

- prawidłowość wykonania połączeń, 
- zabezpieczenie drewna, 

- wymiary elementów, 

- prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie,. 

- jakość sortowanej sztuki tarcicy należy określać w miejscu maksymalnego nagromadzenia   

   wad drewna, 

- kontrola przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować sprawdzenie spadków,   

    równości, czystości i suchości podłoża, 

-  kontrolę prawidłowości wykonania izolacji termicznej, 

-  kontrola wykonanej warstwy termoizolacji powinien obejmować sprawdzenie czy materiał  

   termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, ciągłości warstwy izolacyjnej, czy izolacja termiczna nie  

   styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste. 

            Przy ocenie tarcicy ze względu na występowanie sęków należy brać pod uwagę najbardziej 

wadliwy przekrój w danej sztuce tarcicy, bez względu na jego odległość od czoła tarcicy; przy 

ocenie danej sztuki tarcicy dopuszcza się pominięcie sęków o średnicy mniejszej niż 5 mm . 

 

6.2.2.  Wykonawca robót impregnacji ogniochronnej składa oświadczenia o wykonaniu robót 

zgodnie z instrukcją w postaci wpisu do dziennika budowy. Zgodność tego oświadczenia ze stanem 

faktycznym potwierdza inspektor nadzoru. Dokument ten powinien być udostępniony przy odbiorze 

końcowym inspektorowi p. poż. 
 

6.2.3.   Opakowanie, przechowywanie i transport 

            Impregnat jest pakowany w worki polietylenowe po 25 kg oraz w pojemniki po 1 i 5 kg lub 

inne opakowania w ilości uzgodnionej przez producenta i odbiorcę. Preparat należy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych, suchych, dobrze wentylowanych. Termin przydatności do użycia co 

najmniej 1 rok od daty produkcji. W czasie transportu i magazynowania impregnat musi być 
zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

            Konstrukcje drewnianą należy na plac budowy przywozić owiniętą w folię. 
 

6.2.4.  Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 

            Pomimo tego, iż środek nie stwarza zagrożenia dla zdrowia zaleca się zachowanie reguł 

bezpieczeństwa. 

            Przy sporządzaniu roztworu oraz wykonywaniu impregnacji należy przestrzegać zasad 

zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4.02.1956 r. w sprawie bezpieczeństwa przy 

robotach impregnacyjnych (Dz.U. nr 5.56, poz. 25). W czasie impregnacji preparatem należy 
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pracować w ubraniu roboczym i rękawicach ochronnych oraz unikać bezpośredniego kontaktu ze 

skórą. W przypadku dostania się preparatu do oka należy natychmiast przemyć je kilkakrotnie 

wodą. W razie przypadkowego spożycia niezwłocznie udać się do lekarza. Roztwory po 

impregnacji nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego. W miejscach roboczych, jak 

również w miejscach składowania, muszą być umieszczone napisy ostrzegawcze p.poż. 
            Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów  

w pobliżu wykonywanych izolacji. 
 

7.         OBMIAR ROBÓT 
            Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

8.         ODBIÓR ROBÓT 
            Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 

8.1.    W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji  

z drewna oraz materiałów drewnopochodnych może być przeprowadzony częściowo w trakcie 

robót ( odbiór międzyoperacyjny ) oraz po zakończeniu robót. 

Przekroje i rozmieszczenia elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 

- wbudowanych materiałów 

- wykonania elementów przed ich zmontowaniem 

- gotowej konstrukcji pod względem rozstawy,  

- prawidłowości ułożenia izolacji termicznej i jej stanu. 

Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na 

podstawie zapisów w dzienniku i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych 

materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm. 

      Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych. 

      Pomiar spadku podcieni powinien być wykonany z dokładnością do 0,1%. 

      Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych oraz     

sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami  

atmosferycznymi. 

 

8.2.      Sprawdzenie czy wykonawca posiada : 
            Aprobatę Techniczną dopuszczającą FOBOS M-2 do stosowania w budownictwie (AT- 15-

3039/98) wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie na podstawie orzeczeń: 
• Certyfikatu Zgodności z Aprobatą Techniczną nr 001/98 CNBOP w Józefowie 

• Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie dopuszczającego preparat do impregnacji   

     materiałów   budowlanych i wykończeniowych stosowanych w budynkach przeznaczonych na  

     stały pobyt ludzi. 

     Ocena higieniczna Nr 109/B-741/91/92/94 

•   Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie - Klasyfikacja ogniowa   

     w zakresie stopnia palności materiałów budowlanych NP-917/96 i opinia NP-917/96 

•  Zakładu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, praca  

     nr ND - 787/97 

• Zakładu drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie  

    w zakresie badania agresywności korozyjnej preparatu ogniochronnego do drewna FOBOS    

    M-2, praca ND-508/98. 

• Dopuszczenia Wyższego Urzędu Górniczego - znak dopuszczenia GG-105/96 do stosowania  

   w podziemnych wyrobiskach 

          Zgodność z normami i wymaganiami jakościowymi: 

Produkt posiada zatwierdzenie Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie: 

Atest Higieniczny PZH nr 5/B-713/96 
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Dokument odniesienia: Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-2765/2003 

Certyfikat zgodności Nr ITB – 291/W/02/2 

Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu nr 11/IM Wydanie: 3 SWW 1223-639 

PKWiU 24.66.48-67.00 
 

9.         PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1.      Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
            Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

10.       PRZEPISY ZWIĄZANE 
            Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 

PN-81/B-03150/00 – Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne 

                                   i projektowanie. Postanowienia ogólne 

PN-81/B-03150/01 – Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne  

                                   i projektowanie. Materiały 

PN-81/B-03150/03 – Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne                                

                                    i projektowanie. Konstrukcje 

PN–81/B-03150/03 – Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne                         

                                    i projektowanie. Złącza 

PN - 79/D - 01012  – Tarcica. Wady 

PN - 82/D - 94021  – Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi 

PN - 75/D - 96000  – Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

PN - 72/D - 96002  – Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

PN - 89/b - 02361   – Pochylenia połaci dachowych 

PN-B-03150:2000/Az1:2000; Az2:2003; Az3:2004  Konstrukcje drewniane.  

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-EN 390          - Wymiary. Dopuszczalne odchyłki.  

PN-EN 844-3:2002 -  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 

PN-82/D-94021      -  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

PN-EN 10230-1:2003  - Gwoździe z drutu stalowego. 

PN-ISO 8991:1996      - System oznaczania części złącznych. 

PN - 80/B -10240  – Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy       

                              odbiorze 

PN - 61/B – 10245  – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.                    

                              Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

PN - 84/H – 92126  – Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane 

PH - 81/H - 92900   – Cynk. Blachy 

BN - 83/5028 – 13   – Gwoździe budowlane. Gwoździe papowe. 

PN - 77/B – 27604   – Materiały izolacji przeciwwilgociowej 

 PN - 91/B – 02020   – Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 

10.2    Inne dokumenty 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane – tekst pierwotny: Dz.U.1994r.  Nr 89 poz. 414;   

tekst ujednolicony na podstawie Dz.U.2010r. Nr 243 poz.1623  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,                         

z późniejszymi zmianami).Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych – Arkady 1989 r
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1.    WSTĘP  

1.1.   Przedmiot ST 

           Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z adaptacją pomieszczeń (zmiana sposobu użytkowania) na potrzeby 

dydaktyczne PWSZ w Kaliszu. 
 

Zakres stosowania ST 

� Ścianki działowe np. ORTH, 

� Ścianki systemowe do kabin sanitarnych z drzwiami, 

� Ścianki działowe i obudowy g-k, 

� Sufity podwieszane g-k, 

� Sufity podwieszone systemowe 

� Sufity podwieszane g-k, 

1.2.   Określenia podstawowe 

Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

i ST-00 „Wymagania Ogólne". 

1.3.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 

         Przy wykonywaniu ścian i sufitów należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-68/B-

10024 oraz instrukcji producentów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 

Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 

2.     MATERIAŁY 

Ściany działowe i osłonowe z metalową konstrukcją nośną : 
� profile UW i CW 50mm, 75mm, 100mm, 

� płyty gipsowo-kartonowe gr. 12.5mm, 

� płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodoodporne, 

� płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm ognioodporne, 

� płyty wypełniające systemowe – zwykłe, 

� płyty akustyczne dekoracyjne z wełny drzewnej łączonej magnezytem + wełna mineralna 

2x60 mm o gęstości 40 kg/m³ wymagania techniczne zawarte w dokumentacji projektowej, 

� taśma izolacji uszczelniającej, 

� bloki MultiGips grub. 8 cm,. 

 Sufit gładki z płyty G-K : 

� konstrukcja nośna z profili głównych i nośnych z profili CD z łącznikami do połączeń 
wzdłużnych i krzyżowych. Ruszt może być wykonany jako jedno i dwu poziomowych. 

� system podwieszenia z drutu mocującego o długości 12.5 cm - 1 m, zakończonym 

wieszakiem kotwicznym z napinaczem. Wariantowo można zastosować wieszak mocujący  

o nośności 0,25 kN lub noniuszowi system podwieszania o nośności 0,4 kN dla sufitów 

przeciwpożarowych przeciw pożarowych dużym ciężarze. 

� płyty G-K grubość 12.5mm zwykłe ognioodporne i wodoodporne 

� płyty Fermacell grub. 12,5 mm 

� do mocowania wieszaków sufitowych do drewna stosować kołki wkręcane. 
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3.     SPRZĘT 

           Warunki ogólne sprzętu podano w ST.00.00. “Wymagania ogólne” pkt.3. 

3.1     Rodzaj robót 

         Wykonanie fragmentów ścian gipsowo kartonowych, oraz ścian stanowiących obudowę 
instalacji wewnętrznych. 

Montaż sufitów podwieszonych: sufitu gładkiego płyt G-K zwykłych, ognioodpornych  

i wodoodpornych, akustycznych 

4.    TRANSPORT 

         Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST- 00.00. 

“Wymagania ogólne”. 

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem  

i narażeniem na oddziaływanie opadów atmosferycznych i uszkodzenia (np. wgniecenia płyt,  

a zwłaszcza uszkodzenia krawędzi i naroży). Płyty powinny być pakowane w formie stosów, 

układanych poziomo na podkładach dystansowych. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania  ścianek i sufitów 

powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. Płyty należy przenosić boczną 
krawędzią pionowo lub przewozić odpowiednio przystosowanym środkiem transportu (wózek 

widłowy, samochód ciężarowy, wózek transportowy), 

 

Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. Materiały powinny być składowane 

starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Płyty winny być 
składowane na paletach fabrycznych w stosach nie większych niż dwie palety. Na stanowisku 

roboczym odkrytym materiały należy układać na podkładzie z desek lub płyt betonowych  

i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi o temperaturze od +5°C do +40°C i wilgotności 

nie przekraczającej 70%. 

Opakowania bloczków gipsowych należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego, 

tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym 

przesunięciem i uszkodzeniem. 

Transport materiałów należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki transportu 

powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Materiały powinny 

być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych lub 

świadectwach ITB.  

Transport profili stalowych typowymi środkami transportu 

5.     WYKONANIE  ROBÓT 

5.1.   Warunki ogólne wykonania robót 

         Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00.00. “Wymagania ogólne”. 
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Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie 

przez Inspektora nadzoru. Szczegółowe rozmieszczenie i wysokości sufitów podwieszanych 

przedstawione są na odrębnych rysunkach. Rysunki architektoniczne należy rozpatrywać łącznie z 

projektami branżowymi. W sufitach należy osadzić wszelkie niezbędne elementy instalacji, Do płyt 

o grubości 25 mm można mocować ciężary do 1,5 kg , cięższe elementy musza być mocowane do 

konstrukcji lub stropu pierwotnego. Klapy rewizyjne dla instalacji itp. Są mocowane do konstrukcji 

CD . Można je wykonać na budowie lub oprawiać w płytę u producenta. Kolorystyka tych 

elementów wg projektu wnętrz do akceptacji architekta. Próbki wykończeń należy przedłożyć do 

akceptacji projektanta. 

Płyty obrabia się narzędziami do drewna wg wytycznych producenta. 

5.2.    Warunki szczegółowe wykonania robót  

Ściany g.k. 
 - wytyczenie przebiegu ściany 

 - mocowanie profili przyłączeniowych UV UW do ścian i stropów 

 - włożenie profili CW 

 - pokrycie pierwszej strony ściany na paraizolacji 

 - ułożenie instalacji wewnętrznej ściany i wypełnienie ściany wełną mineralną 
 - pokrycie drugiej strony ściany na paroizolacji 

 - szpachlowanie i wzmacnianie złączy i narożników 

 - impregnowanie powierzchni 

 - usunięcie pozostałości po montażu i wyczyszczenie zabrudzeń 
 
Sufity podwieszane: 
 - sprawdzenie kątów pomieszczenia i inst.. 

 - potwierdzenie odpowiedniej do montażu wilgotności pomieszczeń 
 - rozmierzenie układu rusztu sufitu i określenie lokalizacji profili nośnych 

 - zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania 

 - zamocowanie profili przyściennych 

 - zawieszenie rusztu sufitu  

- wypełnienie rusztu sufitu płytami G-K, lub panelami akustycznymi, 

 -szpachlowanie i wzmacnianie złączy i narożników 

 - impregnowanie powierzchni 

 - usunięcie pozostałości po montażu i wyczyszczenie zabrudzeń, 

5.3.       Zasady wykonywania robót: 

5.3.1.    Wykonywanie ścian i obudów 
Wyznaczyć przebieg ściany i za pomocą poziomicy i łaty nanieść przebieg ściany na 

otaczającą zabudowę i strop. 
Profile przyłączeniowe UW mocuje się do ścian i stropów przy pomocy uniwersalnych elementów 

mocujących rozmieszczonych co 100 cm. Pod profilami należy ułożyć warstwę izolacji 

uszczelniającej w postaci taśmy. 

Na otaczających ścianach połączenie uzyskuje się przy pomocy profilu CW. 

Profile słupkowe CW muszą być włożone w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm. 

Profil słupkowy wkłada się najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile słupkowe 

rozmieszczać w odległości co 60 cm od siebie , otwartą stroną w kierunku montażu. 

Pokrycie pierwszej strony ściany zaczyna się całą szerokością płyty – 120 cm. W razie potrzeby 

pod płytę układać paroizolację z folii polietylenowej. Płytę przykręcać do profilu CW w odstępach 

co 25 cm. 
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Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana jest co 75 cm. Drugą warstwę 
płyt przesunąć o 60 cm. 

Tak wykonana ściana przygotowana jest do zaszpachlowania fug, połączeń i wgłębień po wkrętach. 

Przy wykonywaniu obwodów instalacji konstrukcja ściany płytowana jest jednostronnie. 

Na zaszpachlowaną powierzchnie płyty GK nanosi się warstwę materiału gruntującego. 

Poprzez gruntowanie wyrównuje się zróżnicowaną nasiąkliwość kartonu i masy szpachlowej. Przed 

dalszą obróbką powierzchni i malowaniem materiał gruntujący musi być suchy. 
 
5.3.2.    Wykonanie sufitu podwieszanego 
             Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie 

wysuszone i gdy zakończone są wszystkie prace tynkarskie i posadzkarskie. 

Elementy typu drzwi lub okna winny być zamontowane, oszklone i spełniać swoje funkcje. 

Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montażem sufitu podwieszanego. 

Podczas montażu sufitu temp. wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15 C aby 

umożliwić właściwe warunki pracy. 

Do zakotwiczenia wieszaków mogą być używane tylko części posiadające dopuszczenie do 

stosowania w budownictwie. 

Elektryk decyduje czy oświetlenie założone będzie po lub w czasie montowania sufitów 

podwieszonych. 

Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów na budowie. 

Zaleca się aby specjalista układający płyty otrzymał jednocześnie zalecenie zainstalowania 

oświetlenia. 

Każde dodatkowe obciążenie przenoszony na sufit podwieszony należy dodatkowo podwiesić. 
Wykonanie sufitów i oświetlenia spełniające wymogi ochrony pożarowej wg instrukcji montażu. 

Mocowanie sufitów gładkich z płyty GK (paneli akustycznych), standardowo dla powłoki z 1 płyty 

GK gr 12.5 mm co 100 cm profile główne, co 50 cm profile nośne, wieszaki co 90 cmx 100cm. 

Przy podwójnych płytach i systemach ognioodpornych należy stosować mocowanie katalogowe 

odpowiednie dla wymaganego systemu. 

Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty, po 

załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. 

Szpachlowanie: fugi wypełniać masą szpachlową, na świeżą masę położyć taśmę spoinową i bez 

powtórnego nanoszenia masy szpachlowej docisnąć ją za pomocą pacy od fugi. 

Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować. 
Na zaszpachlowaną powierzchnię płyty GK nanosi się warstwę materiału gruntującego. 

Poprzez gruntowanie wyrównuje się zróżnicowaną nasiąkliwość kartonu i masy szpachlowej. Przed 

dalszą obróbką powierzchni i malowaniem materiał gruntujący musi być suchy. 

 

5.3.3. Wykonanie sufitów podwieszonych i okładzin ścian z dekoracyjnych płyt z wełny 
drzewnej łączonej magnezytem 

 

– wykonanie rusztu stalowego dwupoziomowego krzyżowego zamocowanego do konstrukcji stropu   

   opuszczenie o 300 mm  

– wytrasowanie i zamocowanie wieszaków, krzyżowych, 

– wyregulowanie poziomu rusztu, 

– zamocowanie dekoracyjnych płyt akustycznych z wełny drzewnej łączonej magnezytem do rusztu  

   za pomocą wkrętów 

– przestrzeń pomiędzy płytą a przegrodą wypełnić szczelnie wełną mineralna 40 kg/m3 2x50 mm  

   z przesunięciem względem siebie aby uniknąć nakładania się połączeń płyt z wełny mineralnej. 
 

Wypełnienie z wełny mineralnej musi być szczelne dochodzące do siebie i wszystkich 

otaczających ścian lub elementów konstrukcyjnych dachu. 
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Sufit z dekoracyjnych płyt akustycznych z wełny drzewnej łączonej magnezytem należy 

wykonać w taki sposób, aby uzyskać estetyczną powierzchnie Sufit podwieszać poniżej przebiegu 

wszystkich instalacji, możliwie wysoko. Pod konstrukcję sufitu wykonać zgodnie z wytycznymi  

i standardami dostawcy systemu.  

 

– okładziny ścian montować również na profilach CD 60 + ES 75. Okładziny zaczynać układać 100 

mm ponad posadzką aby umożliwić czyszczenie podłogi. Płyty odsunąć o 65 mm ( konstrukcja 30 

mm )a przestrzeń za płytą wypełnić wełną mineralna 30 mm .  

 

Płyty sezonować w pomieszczeniu gdzie mają być montowane przez około 5-7 dni po otwarciu 

kartonów. 

Wełnę zabezpieczyć przed pyleniem wkładając ja do worków akustycznych o grubości max 30 

mikrometrów . 

 

5.3.4. Ścianki działowe np. ORTH, 
 Ścianki wykonane z bloków MultiGips o grubości 8 cm. 

 - wytyczenie przebiegu ściany 

 - wymurowanie ściany z bloków gipsowych, 

 - szpachlowanie i wzmacnianie złączy i narożników 

 - usunięcie pozostałości po montażu i wyczyszczenie zabrudzeń 
 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 

W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 
� stan i wygląd ścian i sufitów pod względem równości, pionowości, spoziomowania  

i sztywności 

� rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 

� uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami 

7     OBMIAR  ROBÓT 
         Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiaru jest : m2 

8.    ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST00.00 “Wymagania ogólne”. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano – Montażowych. 

8.1.   Sprawdzenie jakości wykonanych robót 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
- prawidłowości położenia robót w planie i przekroju 

- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 

dylatacyjnych  

- niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie, 

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 “Wymagania ogólne”. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót , w oparciu o wyniki 

pomiarów i badań laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres 

robót wymieniony w p. 1.2. niniejszej ST. 
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9.1.    Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze 

- zakup i dostarczenie  na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów  

- wykonanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych i zabezpieczeń 
- wykonanie ścian, obudów i sufitów z płyt g-k 

- wykonanie otworów w ścianach dla obsadzenia stolarki, 

- uporządkowanie terenu robót 

- wykonanie niezbędnych pomiarów i prób 

 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE : 
 

            Technologia wykonania wg instrukcji producenta 

Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg; 

Instrukcja montażu Systemów Rigips. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Arkady 1989 
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1.     WSTĘP  

1.1.    Przedmiot ST 

          Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych  

z wykonywaniem izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej części konstrukcji stykających się  
z gruntem, izolacji cieplnych oraz izolacji akustycznych przy realizacji związanych z z adaptacją 
pomieszczeń (zmiana sposobu użytkowania) na potrzeby dydaktyczne PWSZ w Kaliszu.. 

 

Zakres stosowania Specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2.    Zakres robót objętych Specyfikacją  

            Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych części konstrukcji stykających się 
z gruntem, izolacji cieplnych oraz izolacji akustycznych.  

1.3.    Określenia podstawowe 

          Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 

niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych,  

a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, izolacji 

cieplnych oraz izolacji akustycznych należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane  

z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, izolacji cieplnych oraz izolacji 

akustycznych zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 

- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 

techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące 

przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych izolacji przeciwwilgociowych  

i przeciwwodnych, izolacji cieplnych oraz izolacji akustycznych. 

-  m² izolacji - m² zabezpieczonej powierzchni  

1.4.    Ogólne wymagania dotyczące robót 

           Izolacją wodochronną betonu stykającego się gruntem wykonać zgodnie z zasadami 

podanymi w normie PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 

Przy wykonaniu izolacji cieplnych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-91/B-02020 

Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia dla budynków pasywnych. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie  

z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być 
potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości 

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. “Wymagania ogólne”. 
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2.    MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

         Dla zastosowanych materiałów izolacyjnych są wymagane aprobaty techniczne dopuszczające 

do stosowania w budownictwie. Materiały muszą uzyskać aprobatę Inżyniera. 
  
2.2.   Rodzaje materiałów 
          Materiałami są: 

- izolacja przeciwwilgociowa pozioma przyziemia z folii,  

- folia paroizolacyjna zabezpieczająca płyty z wełny mineralnej i styropianowe w posadzkach 

i na dachu, 

- płyty z styropianu twardego w poziomie posadzek na gruncie, 

- wodoszczelna folia budowlana PE gr. 0,2 mm 
 

2.2.1.  Inne wymagania 

             Roztwór asfaltowy należy przechowywać w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych, 

magazynować w pozycji stojącej, z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych, w warunkach 

zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i i wpływami atmosferycznymi. 

           Rolki folii należy ustawiać w stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie. Stosy powinny 

zawierać nie więcej niż 1200 rolek, a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 

cm. 

Styropian i wełnę mineralną przechowywać w warstwach poziomych w warunkach 

zabezpieczających przed wilgocią. 

3.     SPRZĘT 
           Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-00.00 – „Wymagania ogólne". 

Wykonawca przystępujący do wykonywania izolacji przeciwwodnych, termicznych i paroizolacji 

powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego 

takiego jak : 

- szczotki, pędzle, 

- kocioł do podgrzewania, 

- wiadra i pojemniki 

4.    TRANSPORT 

          Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 – „Wymagania 

ogólne". 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych 

powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 

Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych  

i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładzie  

z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
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Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch 

warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym 

przesunięciem i uszkodzeniem. 

Izolacje z mas bitumicznych dostępnych w beczkach stalowych, należy transportować w pozycji 

leżącej, otworem wylewowym do góry, zabezpieczając beczki przed możliwością toczenia  

i ocierania się. Beczki te można przy przeładunku przetaczać, lecz w sposób bardzo ostrożny celem 

uniknięcia ewentualnego otworzenia się beczki. 

Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany  

w normach państwowych lub świadectwach ITB. 

Rolki folii należy przewozić środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w pozycji stojącej 

obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem się i uszkodzeniem. 

5.   WYKONANIE  ROBÓT 

         Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST-00.00 – 

„Wymagania ogólne". 

5.1.   Przygotowanie powierzchni pod izolację 

Warunki przystąpienia do robót: 

- podłoża pod izolacje przeciwwodne – wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni 

izolowanych oraz sfazowanie naroży, 

- przed przystąpieniem do wykonywania izolacji cieplnych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, 

- przed rozpoczęciem prac pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów, 

- podłoże pod izolację powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp. 

- przed nakładaniem powłoki izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zostać 
oczyszczona przez piaskowanie. Wymagane jest uzyskanie stopnia czystości SA 2 ½ wg PN 

– ISO 8501-1. 

- podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany.  

5.2.   Sposób wykonania izolacji 

Stosowanie w układzie izolacyjnym materiałów działających na siebie szkodliwie, np. 

materiałów asfaltowych ze smołowymi lub materiałów bitumicznych z foliami PVC z wyjątkiem 

folii bitumo i olejoodporne jest niedopuszczalne. Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych 

jest niedopuszczalne. 

Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna , ciągła i dobrze przylegająca do podłoża 

lub podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski 

oraz inne podobne uszkodzenia. 

Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolację przeciwwilgociową z materiałów 

bitumicznych powinna być równa i czysta. 

Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych, odrębnego rodzaju pod 

względem materiałowym oraz różnej klasy odporności. 
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Izolacje z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5 C, 

natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie niższej niż 15 C. 

 Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych 

i elementów konstrukcyjnych należy uszczelnić w sposób wykluczający przeciekanie wody między 

tymi przewodami albo elementami i izolacją. 

Materiały na bazie smoły lub asfaltu zawiera składniki lotne, których opary są palne,  

a w pewnych stężeniach wybuchowe.  

         Przy pracy z roztworem asfaltowym należy unikać ognia. Palenie papierosów w pobliżu 

miejsca roboczego względnie składowiska może spowodować zapalenie par rozpuszczalników, 

które jako cięższe od powietrza zbierają się nad ziemią i rozchodzą się we wszystkich kierunkach. 

W miejscach roboczych, jak również w miejscach składowania, muszą być umieszczone napisy 

ostrzegawcze ppoż. Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia 

i papierosów w pobliżu wykonywanych izolacji. 

         Unikać należy zbyt częstego zetknięcia materiałów smołowych lub asfaltowych ze skórą,  
a w wypadku podrażnienia naskórka stosować nacieranie maścią wazelinową. 

5.2.1. Gruntowanie 

        Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych należy przeprowadzać w temperaturze 

powyżej 5 o C i poniżej 35 oC lub z zaleceniami producenta. W elementach nowobudowanych 

gruntowanie można rozpocząć nie wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia betonowania. Zaleca 

się jednak aby beton był co najmniej 28 dniowy. 

    Gruntowanie pod izolacje smołowe wykonać smołą dachową wg PN-72/C-9701 a pod 

izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsją asfaltową wg BN-

82/6753-01. Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Podłoże 

powinno być sprawdzone i przygotowane. 

5.2.2. Właściwa izolacja  

Izolacje przeciwwodne 

Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe  

z materiałów bitumicznych powinna być równa, bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, czysta, 

odtłuszczona i odpylona. Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap 

asfaltowych lub innych materiałów przyklejanych do podkładu powinien być zagruntowany 

roztworem. Powłoki bitumiczne należy nakładać pędzlem.  

Nie wolno rozcieńczać materiałów smołowych z rozpuszczalnikami ani mieszać go z innymi 

materiałami izolacyjnymi. 

Grubość warstwy izolacji między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz pomiędzy 

poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosić 1,0-1,5 mm. Przy układaniu izolacji podłoży 

szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być 
nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte 

względem siebie.  
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Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub 

podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz 

inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiałów bitumicznych należy wykonywać  
w temperaturze nie niższej niż 5

o
C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie 

niższej niż 15
o
C. 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe 

Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy 

termoizolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie 

użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. Płyty izolacyjne 

powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, 

aby przesunięcie styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej  

3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 

Ochronę warstwy izolacji przed zawilgoceniem wodą zarobową uzyskuje się stosując warstwę 
ochronną z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zakładami min. 20 cm. 

Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolację termiczną z materiałów termoizolacyjnych 

powinna być równa i czysta. 

Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do elementów ocieplanych, 

dosunąć do płyt już przyklejonych i docisnąć aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi 

płytami, co sprawdza się poprzez przyłożenie łaty drewnianej. Niedopuszczalne jest poruszenie płyt 

po upływie kilku minut. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast wcisnąć w nią tkaninę 
szklaną., która powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Sąsiednie pasy tkaniny 

powinny być nanoszone na zakład nie mniejszy niż 10 cm w pionie i poziomie. Tkanina 

przyklejona na jednej ścianie nie może być obcięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć 
na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na 

ościeża drzwiowe. 

6.     KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

         Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji ST-00.00 reszta jak poniżej. 

6.2.   Zasady kontroli jakości robót 

      Częstotliwość oraz zakres badań izolacji powinny być zgodne z PN-69/B-10260 Izolacje 

bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków.  

Wymagania i obliczenia. 

      Kontrola izolacji przeciwwilgociowej powinna być przeprowadzany w następujących fazach : 

-     po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 

-     po przygotowaniu podkładu pod izolację, 
-  sprawdzenie poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków 

kanalików ściekowych, 

-     po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 

-     podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki. 

      Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

zaświadczeniem o jakości lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. 

      Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych 

materiałów z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
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materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie dopuszcza się stosowania do robót 

izolacyjnych materiałów których właściwości techniczne nie odpowiadają wymaganiom 

przedmiotowych norm lub świadectw ITB. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych. 

       Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych  

z warunkami określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika 

budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie 

protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. Izolacje termiczne powinny być 
sprawdzane pod względem zawilgocenia materiału izolacyjnego.  

       Warunki badań materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny być wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera. 

6.3. Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace : 

- przygotowanie powierzchni do gruntowania 

- zagruntowanie powierzchni  

- położenie każdej warstwy izolacji 

- ciągłość warstw 

 

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru 

dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

6.4. BHP i ochrona środowiska 

Materiały na bazie smoły lub asfaltu zawierają składniki lotne, których pary są palne,  

a w pewnych stężeniach wybuchowe.  

Przy pracy należy unikać ognia. Palenie papierosów w pobliżu miejsca roboczego względnie 

składowiska może spowodować zapalenie par rozpuszczalników, które jako cięższe od powietrza 

zbierają się nad ziemią i rozchodzą się we wszystkich kierunkach. W miejscach roboczych, jak 

również w miejscach składowania, muszą być umieszczone napisy ostrzegawcze p.poż. Robotnicy 

powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów w pobliżu 

wykonywanych izolacji. 

Unikać należy zbyt częstego zetknięcia materiałów smołowych lub asfaltowych ze skórą,  
a w wypadku podrażnienia naskórka stosować nacieranie maścią wazelinową. 
Przy zastosowaniu materiałów żywicznych ściśle przestrzegać instrukcji BHP dostarczonej przez 

producenta.  

7.     OBMIAR  ROBÓT 
         Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostka obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót izolacyjnych. 

8.     ODBIÓR  ROBÓT 
          Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją techniczną, rodzaj zastosowanych materiałów, 

- przygotowani podłoża, 

- prawidłowość wykonania izolacji, 

- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem, 
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- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty 

podłogowe itp., 

- sprawdzenie czy grubość warstwy izolacyjnej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej 

wartości współczynnika K i izolacyjności akustycznej, 

- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 

- sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie 

rozpuszczalniki lub substancje oleiste. 

9.      PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
           Cena za wykonanie 1 m

2
 izolacji obejmuje:  

zakup i dostarczenie materiałów do wykonania izolacji 

przygotowanie powierzchni do gruntowania 

zagruntowanie powierzchni  

położenie warstwy izolacyjnej 

wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją 
uporządkowanie stanowiska po robotach 

 

10.     Przepisy związane 

Instrukcja producenta 

Normy: 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania 

PN-77/B-27604  Materiały izolacji przeciwwilgociowej 

BN-82/6733-01  Emulsja asfaltowa do gruntowania 

PN-91/B-02020  Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 

PN-B-20130   Płyty styropianowe 
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Specyfikacja techniczna 

ST - 01/08 

Montaż stolarki i ślusarki 
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1.     WSTĘP  

1.1.    Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych  

z wykonywaniem robót ślusarskich i robót związanych z montażem stolarki budowlanej związanej 

z adaptacją pomieszczeń (zmiana sposobu użytkowania) na potrzeby dydaktyczne PWSZ  

w Kaliszu.  
 

Zakres stosowania Specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2.   Zakres robót objętych Specyfikacją  

         Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

- drzwi, ościeżnic, 

- elementów z blachy płaskiej tytanowo-cynkowej, 

- osadzenia drzwi z drewna klejonego-warstwowo,  

1.3.   Określenia podstawowe 

         Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 

niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych,  

a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót montażowych należy rozumieć wszystkie prace 

budowlane związane z wykonaniem robót zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 

- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 

techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane 

opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych robót zbrojarskich. 

1.4.    Ogólne wymagania dotyczące robót 

     Przy wykonywaniu montażu elementów ślusarskich należy przestrzegać zasad podanych  

w normie PN-65/B-8841-11 Roboty ślusarskie w budownictwie. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze. 

Przy montażu stolarki PVC należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka 

budowlana. Wymagania i badania.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie  

z poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. “Wymagania ogólne”. 

2.    Materiały 

            Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano  

w Specyfikacji ST-00.00 - „Wymagania ogólne". 
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Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem 

technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą 
odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. 

(t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 

odpowiednią jakość materiałów. 
Materiałami są: 

- drzwi z drewna klejonego – warstwowo, 

- drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe drewniane i systemowe, pełne i z kratkami 

wentylacyjnymi,  

- balustrady ze stali nierdzewnej, 

3.   SPRZĘT 
      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-00.00 – „Wymagania ogólne". 

Sprzęt do wykonania montażu stolarki aluminiowej, stalowej, drzwiowej. 

Sprzęt do robót blacharskich i montażu ślusarki. 

Wykonawca przystępujący do montażu stolarki, powinien wykazać się możliwością korzystania  

z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4.   TRANSPORT 
       Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 – „Wymagania 

ogólne". 

Pakowanie i magazynowanie stolarki aluminiowej, stalowej i drewnianej, elementów blacharskich  

i ślusarki powinno zabezpieczać elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywać się  
w pomieszczeniach i magazynach półotwartych i zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Transport stolarki, elementów blacharskich i ślusarki należy wykonać zgodnie z wymogami 

aktualnej normy. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 

atmosferycznymi. Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych 

powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach transportowych należy łączyć w bloki 

zapewniające stabilność i zwartość ładunku. W czasie transportu materiały powinny być 
zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłok malarskich i powłoki antykorozyjnej. 

Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. Konstrukcje ślusarskie 

należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. Pierwszy element powinien 

leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu w odległości min. 30 cm od gruntu. Wszystkie 

wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym 

powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach 

w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych grzejników i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Należy ściśle przestrzegać instrukcji dotyczącej przechowania i transportu wszystkich wyrobów 

zgodnie z zaleceniami producentów.  

5.    WYKONANIE  ROBÓT 

5.1.   Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elementów metalowych 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST-00.00 – „Wymagania 

ogólne". 
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Przed rozpoczęciem robót związanych z montażem elementów ślusarki i stolarki budowlanej 

należy: 

- przygotować pomieszczenie magazynowe do składowania materiałów. Pomieszczenie 

magazynu powinno być półotwarte lub zamknięte, a wilgotność powietrza nie powinna 

przekraczać 70% 

- przygotować przewody prądu elektrycznego do oświetlenia miejsca pracy 

- przygotować rusztowania pomocnicze 

5.2.    Wykonanie robót 

5.2.1. Wykonanie czynności podstawowych 
Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan 

powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. 

       W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni, 

ościeże należy oczyścić i naprawić. 
       Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów określono w normach. 

      Stolarkę i ślusarkę należy zamocowywać w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi  

w normach. 

      W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 
stolarkę na podkładkach lub listwach. 

      Ustawienie należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 

      Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2mm na 1m 

wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 

      Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 

      Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
- 1 mm przy długości przekątnej do 1m 

- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 

- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 

      Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu  

i zamykaniu. 

      Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. 

     Okna i drzwi mocować w ścianach za pomocą specjalnych uchwytów ustalających wykonanych  

z aluminium lub stali ocynkowanej. Uchwyty te są przytwierdzane do ściany wewnętrznej  

w przypadku murów szczelinowych. 

      Mocowanie do ściany zewnętrznej jest także możliwe ale należy wówczas stosować specjalne   

izolowane elementy kotwiące. 

      Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci 

pianki. Wnęki otworów okiennych tynkowane są po zamontowaniu stolarki oraz po zakończeniu 

tynkowania sąsiednich ścian. Wykończenia połączenia ościeżnicy aluminiowej ze ścianą powinno 

przypominać spoinę trójkątną i zachodzić co najmniej 6 mm na ościeżnicę i ścianę. Masa musi 

zapewniać wodoszczelność. 
      Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące: 

na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące 

w odległości nie większej niż 200 mm od naroża, 

maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 

dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstaniu 

odkształceń podczas zamykania, 

na szerokości elementu – jeden element kotwiący /1mb. 

     W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające 

ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli 

szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające 

stosuje się zawsze jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość. 
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Producent stolarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, rusztowaniem, kadrą 
pracowników wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie  

i zamontowania na budowie. 

5.2.2. Roboty ślusarskie 

Roboty ślusarskie, ślusarsko – kowalskie (montaż drzwi, ościeżnic, elementów z blachy płaskiej, 

elementów z kształtowników, obróbki blacharskie, osłony wykończeniowe dachowe i ścienne) 

należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 

montażowych Tom I. 

Montaż ślusarki 

Przed przystąpieniem do montażu ślusarki należy sprawdzić : 
- rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów, 

- wymiary gotowego wyrobu, 

- prawidłowość wykonanych połączeń, 
- powłoki malarskie. 

Przy montażu ślusarki należy przestrzegać zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty 

ślusarskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.: 

- sprawdzenie miejsc mocowania ślusarki 

- sprawdzenie wymiarów na budowie 

- prefabrykacja i wykonanie próbnego montażu ślusarki w wytwórni 

- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu 

- wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 

- wykonanie otworów kotwiących 

- montaż i kotwienie ślusarki 

- naprawy drobnych uszkodzeń powłoki 

- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażowych 

Konstrukcję ślusarsko-kowalskie należy wykonać w wyspecjalizowanej wytwórni dysponującej 

wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrządowaniem. Przy pracach 

spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje 

ślusarsko-kowalskie powinny być zabezpieczone w wytwórni powłoką antykorozyjną  
i pomalowane proszkowo. 

Konstrukcja ślusarsko-kowalskie przed wysyłką z wytwórni powinna być próbnie zmontowana  

i odebrana w obecności wykonawcy montażu. 

W przypadku poważniejszych uszkodzeń elementy konstrukcji należy naprawić w wytwórni. 

Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność poszczególnych 

elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu należy zwrócić uwagę na kolejność montażu 

zapewniającą nie uszkadzanie elementów składowych. 

Wszystkie roboty montażowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych 

pracowników. Balustrady należy zamontować do podłoża w sposób trwały zapewniający 

przeniesienie obciążeń wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie może być wykonane w 

wierzchniej warstwie konstrukcji mogącej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie 

eksploatacji obiektu. Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być 
dostępne do odkręcenia dla osób postronnych. 

5.2.3. Montaż stolarki budowlanej 
Warunki przystąpienia do robót: 

- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów 
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- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych 

materiałów pomocniczych. 

Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic, 

- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki, 

- ustawienie i zakotwienie ościeży, 

- wypełnienie pianką szczeliny między ościeżom i ościeżnicą, 
-  usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu, 

- osadzenie skrzydeł drzwiowych 

Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. Do mocowania nie wolno 

używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. Ościeżnice 

powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być umieszczone 

w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane należy 

zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do uzyskania wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie 

mniej jednak niż 5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do 

spodziewanej rozszerzalności elementu metalowego. 

Ościeżnice drzwiowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzone  

w trakcie ich murowania. 

Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki należy dokładnie podeprzeć, a po 

wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny sposób. Ustawione ościeżnice 

powinny być zabezpieczone przez podklinowanie i skośne podparcie zastrzałami. Kotwy ościeżnic 

należy odgiąć do poziomego położenia, tak aby umieszczone w gnieździe lub szczelinie można było 

je obmurować lub osadzić. Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną. 
Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone aby ich odstęp od progu i nadproża nie był 

większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. Ustawienie ościeżnicy w wysokości 

otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu 

podłogi. 

Odległość między czołem ścianki działowej, a stojakiem ościeżnicy powinna wynosić co najmniej 

15 mm, a wolna przestrzeń powinna być wypełniona zaprawą murarską. 
Montaż przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. 

 

5.2.4. Drzwi i elementy ścienne metalowe 
Przed rozpoczęciem robót należy ocenić miejsce osadzenia wyrobów, czy jest możliwość 
bezusterkowego wykonania montażu. 

Ustawioną stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Po 

ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 

Zamocowane okna, drzwi i wrota należy uszczelnić pod względem termicznym. Producent stolarki  

i powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników wykwalifikowanych 

itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. 

Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium  

z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku 

konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji 

należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią PCW. Między powierzchnią profili a tynkiem 

lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić szczelinę min.5 mm, którą po zakończeniu 

robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą.  

5.2.5.   Dylatacje: 

         Dylatacje w konstrukcji przegrody wykonać w odstępach przewidzianych systemem. 
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            Wszystkie przegrody szklane /oprócz pojedynczych okien i drzwi/ montowane do konstrukcji 

dodatkowej/ wzmocnienia słupkami stalowymi ocynkowanymi/ oraz konstrukcji budynku  

z dylatacją uniemożliwiająca przenoszenie ruchów konstrukcji budowli na przegrody szklane /praca 

konstrukcji, ruchy termiczne/. 

      Stosować w połączeniach łączniki dylatacyjne. 

           Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego z wykonywanymi na 

mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. 

           W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół 

wbudowanych konstrukcji należy na czas robót zabezpieczyć folią PCW. 

           Między powierzchnią profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy  

pozostawić szczelinę min.5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą 
uszczelniającą. 
           W takich wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. 

Wyjątek stanowi powierzchnia cynkowa lub w pełni ocynkowana gr. min. 35 µm. Cięcia elementów 

stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. 

           Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu, w przypadku impregnowania środkami 

zawierającymi sole miedzi, rtęci lub związki fluoru. 

5.2.6.   Wykończenie powierzchni. 

         Profile stalowe i pokrywane powłoką lakierniczą. 
- oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni, 

- naniesienie warstwy antykorozyjnej na bazie chromu, zapewniającej również przyczepność   
powłoce malarskiej, 

- płukanie wodą demineralizowaną, 
- malowanie proszkowe, powłoka poliestrowa min. gr. 65 µm. 

5.2.7.   Szklenie: 

            Pakiety szklane termoizolacyjne, szkło bezpieczne wg zestawienia przegród. 

            Producent szkła powinien udzielać min. 10 letniej gwarancji na szczelność zestawów 

szklanych i odporność na pękanie pod wpływem naprężeń w szkle. 

            Producent szkła powinien udzielać min. 10 letniej gwarancji na przyczepność podkładu 

szkła elewacyjnego i odporność na pękanie pod wpływem naprężeń w szkle i skoków temperatury. 

           Próbki szkła należy zaprezentować do akceptacji architekta i Inwestora. 

           Szyby nie mogą się stykać z ramą aluminiową, musi spoczywać na podkładkach pod szkło. 

Stosować podkładki regulacyjne i podpierające. 

5.2.8.   Wyposażenie: 

          W przypadku ciężaru szyb >90 kg stosować zawiasy wzmocnione. 

             W drzwiach o ciężarze do 100kg stosować 3 zawiasy – jeden w dolnej części skrzydła, 2 na 

górze z regulacją pionową i poziomą. 
Zamki z aluminium, co zapobiega korozji elementów aluminiowych. 

Wszystkie uszczelki z kauczuku EPDM. 

Wkręty montażowe, w akcesoriach – wszystkie ze stali nierdzewnej. 

6.    KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
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         Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy  

PN-88/B-10085 wraz ze zmianami A1 i A2 dla stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej  

i z tworzyw sztucznych. 

            Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie  

z wymaganiami podanymi w normie PN-72/B-10180. 

 

            Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki okiennej należy sprawdzać: 
-  zgodność wymiarów, 

-  jakość materiałów, z których stolarka została wykonana, 

-  prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć – okucia   

budowlane powinny odpowiadać normom państwowym lub świadectwom ITB, 

-  wodoszczelność przegród, 

 

       Zasady wbudowania i kontroli stolarki drzwiowej w mury grube : 

- odległość między punktami mocowania ościeży – max. 75 cm, a max. Odległość od naroży ościeży 

nie większe niż 30,0 cm, 

- ościeżnice po ustawieniu do poziomu i pionu mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w 

murze. Ościeżnice powinny mieć zabezpieczone powierzchnie od strony muru, 

- szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem, a ościeżnicą po osadzeniu należy wypełnić po obwodzie 

materiałem izolacyjnym, odpowiadającym normie lub świadectwu ITB, 

       

        Zasady wbudowania i kontroli stolarki drzwiowej w ścianki działowe : 

- stojaki ościeżnicy należy zamocować w ścianie za pomocą kotew przybitych do stojaków  

i wpuszczonych w spoinę poziomą muru na głębokość min. 20 cm. Każdy stojak montować  
w trzech punktach rozmieszczonych jak zawiasy, 

- przed zamocowaniem ościeżnicy należy sprawdzić jej ustawienie w pionie i poziomie, 

Częstotliwość oraz zakres badań robót kowalsko-ślusarskich powinien być zgodny z BN-65/8841-

11 Roboty ślusarskie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

W szczególności powinna być oceniane: 

- zgodność wymiarów, 

- jakość materiałów, z których zostały wykonane, 

- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

- prawidłowość i trwałość zakotwienia, 

- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 

- jakość powłok malarskich. 

Częstotliwość oraz zakres badań stolarki aluminiowej i stalowej powinien być zgodny z PN-88/B-

10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

W szczególności powinna być oceniane: 

- jakość materiałów z których stolarka została wykonana, 

- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 
- pion i poziom zamontowanej stolarki, 

- wodoszczelność przegród. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 

wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie 

ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 
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Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Warunki badań materiałów blacharskich, elementów ślusarsko-kowalskich, stolarki budowlanej  

i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera.  

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, 

niezależnie od działań kontrolnych Inżyniera. 

7.    OBMIAR  ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostka obmiarową jest: 

m2
 - (metr kwadratowy) obróbek blacharskich do 25 cm szerokości, powierzchni ślusarki w świetle 

ościeżnic, 

szt – ościeżnice, obróbki blacharskie wywiewek, okna i drzwi, 

m – obróbki blacharskie prefabrykowane,  

kg – elementy stalowe (blacha, kształtowniki). 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.    ODBIÓR  ROBÓT 

Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jeżeli zostały wykonane zgodnie z 

Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera.  

9.    PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze  

- zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

- wykonanie montażu 

- montaż i demontaż rusztowań i zabezpieczeń 
- uporządkowanie stanowiska robót 

- niezbędne pomiary i badania 

10.    PRZEPISY  ZWIĄZANE 

10.1   Normy 

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
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PN-B-94025÷5:1996 Okucia budowlane 

PN-82/B-92010 
Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi, wrota wymiary 

modularne. 

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-77/B-06200 
Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

PN-78/M-69011 
Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. 

Podział i wymagania. 

PN-82/H-97005 Ochrona przed korozją. Elektrolityczne powłoki cynkowe. 

PN-71/H-04651 
Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 

korozyjnej środowisk. 

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni. 

10.2.   Inne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Tom I 

Instrukcja producenta 
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Specyfikacja techniczna 

ST - 01/09 

Wykończenie ścian i stropów 
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1.    WSTĘP  

1.1.   Przedmiot ST 

          Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania wykonania robót związanych  

z adaptacją pomieszczeń (zmiana sposobu użytkowania) na potrzeby dydaktyczne PWSZ  

w Kaliszu. 

 

Zakres stosowania Specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2.   Zakres robót objętych Specyfikacją  

   Zakres dotyczy robót wykończeniowych obejmuje: 

- wykonanie tynków wewnętrznych 

� tynk cementowo-wapienny kat. IV 

� tynk szlachetnych np. Dryvit 

- wykonanie okładzin wewnętrznych: 

� płytki ceramiczne 

� okładziny akustyczne, 

� okładziny dekoracyjne, akustyczne, 

� okładzina drewniana, szlachetna, systemowa, 

� okładzina kamienna, 

- gładź gipsowa dwuwarstwowa, 

- malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi, 

1.3.    Określenia podstawowe 

           Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne." 

1.4.      Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót  

z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 

zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00  

"Wymagania ogólne". 

2.     MATERIAŁY 

             Materiały do wykonania robót określonych w pkt 1.3 specyfikacji należy stosować zgodnie  

z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których 

Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy 

„Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.)  

i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 

odpowiednią jakość materiałów. 

2.1:     Woda ( PN-EN 1008:2004 ). 
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            Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki 

lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.2.     Piasek (PN-EN 13139:2003). 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania a w szczególności :  

          - nie zawierać domieszek organicznych,  

          - mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,    

          - piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -  

           średnioziarnisty  

2.2.3. Do gładzi piasek powinie powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o  

          prześwicie 0,5 mm.  

2.3.    Zaprawv  

2.3.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne; cementowe i wapienne 

          - marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej,  

          - przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie,  

          - zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie  

            po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,  

          - do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany,  

          - do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla  

            lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura  

            otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C, 

          - do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone  

             w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno twa rzyć  
            jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  

          - skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej  

             marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

2.3.1.    Zaprawa klejowa, 

2.3.2.    Zaprawa do spoinowania, 

2.4.    2.4.    Tynk szlachetnych np. Dryvit - gotowa akrylowa zaprawa tynkarska do przygotowania  

tynku np. Duroplex, (lub równoważna), tynk który jest odporny na uszkodzenia mechaniczne,  

trwały, odporny na utratę koloru i odbarwienia, odporny na wzrost pleśni i alg, odporny na 

ścieranie, zmywalny, paroprzepuszczalny, nie rozprzestrzeniający ognia, nietoksyczny, łatwy  

w naprawie i konserwacji. 

2.5.   Okładziny dekoracyjne ścienne, akustyczne, systemowe z wełny drzewnej łączonej 

magnezytem, gładkie np. Heradesing, klasa pochłaniania 0,35(L) dla niskich częstotliwości, 

szerokość włókna 2 mm, grubość panela 25 mm 

2.6.       Okładziny dekoracyjne akustyczne sufitu, sufit o odpowiednich parametrach p.poż, a także 

odpowiedni standardzie, np. system HERADESIGN - płyty akustyczne dekoracyjne z wełny 

drzewnej łączonej magnezytem + wełna skalna 40 mm  50kg/m3 o odpowiedniej odporności 

ogniowej. 

2.7. Płyty akustyczne dekoracyjne sufitów płyty akustyczne z wełny drzewnej łączonej 

magnezytem + wełna mineralną 2x60  mm o gęstości 40 kg/m3.. Sufity akustyczne wykonać za 

pomocą niewidocznych wkrętów systemowych. Klasa pochłaniania 0,95(L) dla niskich 
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częstotliwości; szerokość włókna 1 mm, izolacyjność i szczelność ogniowa EI30; grubość 25 mm. 

2.8.   Profile z kształtowników stalowych, 

Należy stosować systemowy ruszt ze stali ocynkowanej wykonany wg instrukcji dostawcy systemu. 

Do montażu sufitów zastosować następujące typy profili stalowych: 

2.8.1. profil UD - profil obwodowy do sufitów podwieszanych, okładzin sufitowych  

2.8.2. profil CD 60 o grubości 0,6 mm - profil konstrukcyjny w sufitach podwieszanych,  

          okładzinach sufitowych i ściennych oraz w poddaszach. 

2.8.3. łączniki stosowane do montażu sufitów - łącznik wzdłużny - do łączenia (przedłużania) profli  

          CD 60, wieszak prosty ES 125 ( dla opuszczeni do 120 mm) 

2.8.4. wkręty - systemowe do stosowania w systemach akustycznych z wełny drzewnej należy  

           używać tylko specjalnych, systemowych blachowkrętów oraz wkrętów do drewna w kolorze  

           płyty.  

 

2.9. Okładzina drewniana, szlachetna, systemowa np. Gustafs Panel System grub. 13,2 mm, 

wykończony 3 warstwami lakieru odpornego na działanie promieni UV, 

 

2.10. Klej do forniru – melamina – klej mocznikowy. 

 

2.11. profile wykończeniowe 

 

2.12. siatki 

 

2.13. listwy tynkarskie narożnikowe i dylatacyjne 

 

2.14. płytki ceramiczne odpowiadające wymogom określonym w normie PN-74/B-12031 

 

2.15. farby emulsyjne akrylowe 

3.     SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". Do 

wykonania robót wykończeniowych budynków należy użyć następującego sprzętu: 

- mieszarka do zapraw 

- betoniarki 

- agregaty tynkarskie 

- pomocniczy sprzęt tynkarski - rusztowania stojakowe, narzędzia tynkarskie itp. 

- stojaki i elementy rozporowe, 

- wiertnice, wiertarki i młoty udarowe, 

- zagęszczarki mechaniczne z prowadzeniem ręcznym.  

4.     TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne. Do 

transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu: 

samochody skrzyniowe 

Transport mieszanki betonowej na budowę nie powinien powodować jej segregacji, zmian 

konsystencji i składu. Mieszanka betonowa musi być transportowana mieszalnikami 

samochodowymi, a czas transportu nie może być dłuższy niż: 60 min – przy tem. +15 C, 40 min – 

przy tem. + 20 C, 25 min – przy tem. do 30 C. 

Środki transportu materiałów budowlanych powinny zabezpieczać przed materiały przed wpływami 



Specyfikacje techniczne ST –  01/09   Wykończenie ścian i stropów str. 108/130 

Projekt: „ Adaptacja pomieszczeń (zmiana sposobu użytkowania) na potrzeby dydaktyczne PWSZ w Kaliszu ” 

atmosferycznymi. 

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem i narażeniem na 

oddziaływanie opadów atmosferycznych i uszkodzenia (np. wgniecenia płyt, a zwłaszcza 

uszkodzenia krawędzi i naroży). Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych 

poziomo na podkładach dystansowych. 

Płyty należy przenosić boczną krawędzią pionowo lub przewozić odpowiednio przystosowanym 

środkiem transportu (wózek widłowy, samochód ciężarowy, wózek transportowy), 

Płyty należy składować na suchym, płaskim podłożu (na paletach fabrycznych). 

Składowanie i montaż należy przeprowadzać w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze od 

+5°C do +40°C i wilgotności powietrza nie przekraczającej 70%, 

Przy składowaniu płyt należy pamiętać, aby nie ustawiać w sztosach więcej niż dwie palety 

5.   WYKONANIE  ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne". 

5.1.1. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne gładkie i dekoracyjne 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne oraz wbudowane urządzenia. Zaleca się przystąpienie do 

wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po 

zakończeniu stanu surowego.  

Podczas wykonywania tynków należy zachować następujące warunki : 

- prace wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 C i pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 0 C, 

- w niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robót 

budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". 

- zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 

przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  

- przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju 

podłoża, 

- odsłonięte części metalowe osadzone lub przechodzące przez tynki winny być 
zabezpieczone przed korodującym działaniem gipsu, 

- bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych, 

- warstwę wierzchnią nanosić na obrzutce z zaprawy cementowej, na dużych 

powierzchniach ścian stosować profile dystansowe do utrzymania jednolicie równej 

powierzchni, naroża wykończyć profilami perforowanymi -podtynkowymi, faktura tynku 

powinna odpowiadać dokumentacji, po 28 dniach sprawdzić przyczepność tynku. 

5.1.2. Przygotowanie  podłoży  
          Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone  

z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, 

tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Słabo związane części powierzchni należy 

odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki stalowej. Bezpośrednio przed 

tynkowaniem należy podłoże zmoczyć czystą wodą. Jeżeli istnieje potrzeba redukcji chłonności 

podłoża, zaleca się stosowanie emulsji gruntującej wg instrukcji producenta. Zaprawy tynkarskiej 
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nie stosuje się na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Przed tynkowaniem 

podłoży gipsowych powierzchnie istniejących ścian należy zarysować ostrym dłutem w gęstą, 
skośną siatkę tak, by głębokość rys wynosiła ok. 3 mm. Krawędzie styku płyt wiórowo-

cementowych przed tynkowaniem należy wzmocnić pasami z nierdzewnej siatki metalowej. W 

ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu 

szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można 

usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  

5.1.3. Wykonanie tynków dwu i trój warstwowych 

Tynk cementowy należy wykonywać jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu równych 

powierzchni tynku pomaga zastosowanie prowadzących listew tynkarskich. Mocuje się je 

mechanicznie bądź poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe). Pierwszym etapem 

tynkowania jest wykonanie “obrzutki wstępnej”. Po jej związaniu (ale jeszcze przed stwardnieniem) 

należy wykonać “narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach narzuca się równomiernie kielnią (lub 

agregatem tynkarskim). Nadmiar zaprawy należy zbierać pacą styropianową lub drewnianą i 

wrzucać z powrotem do naczynia. Świeży tynk można wyrównywać długą łatą, wykorzystując 

listwy prowadzące. Moment przystąpienia do zacierania należy określić doświadczalnie tak, aby nie 

nastąpiło zbytnie przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje się z reguły po nałożeniu 

dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadającej grubości kruszywa.  

Prace wykończeniowe należy wykonywać zgodnie z technologią robót tynkarskich, stosując 

narzędzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykończenia i przeznaczenia tynku. Jeżeli tynk ma 

stanowić podłoże pod okładziny ceramiczne nie należy go w ogóle zacierać.  

Gdy na tynku ma zostać położona gładź gipsowa należy go zatrzeć pacą styropianową. W czasie 

wysychania tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Tynki 

zewnętrzne chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, np. zraszając je wodą. Tynk trójwarstwowy 

cementowo-wapienny powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po 

związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi 

powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne : 

- w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,  

- w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.  

5.1.4. Okładziny poziome, pionowe wewnętrzne 
   Podczas wykonywania okładzin należy zachować następujące warunki : 

- do wykonywania można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego  

i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wewnętrznych wraz z próbami 

ciśnieniowymi, 

- przed rozpoczęciem prac należy dokonać odbioru podłoża – należy sprawdzić: nośność, 
stabilność, czystość, równość, nie nasiąkliwość.  

- przy wykonywaniu okładzin z płytek należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-

75/B-10121 ”Okładziny z płytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze 

- podłoże pod płytki powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być 
zgodna z PN/B – 10107 lub DIN 18 156 nie mniejsza niż 0,5 Mpa. 

 Wykonanie okładzin z płytek obejmuje: 
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-      sprawdzenie podłoży, 

 -      ułożenie płytek na klej, 

 -       spoinowanie płytek, 

 -       oczyszczenie płytek 

 

           Przed przystąpieniem do okładzin powierzchni ścian należy sprawdzić jakość podłoża 

zarówno pod względem wytrzymałościowym jak i geometrii. 

Dla podłoży w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić jakość wykonania izolacji. 

Płytki należy rozmieszczać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar 

większy niż połowa płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane w jednej linii 

lub w równych odstępach ze spoinami podłogowymi. 

Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych układać na wodoodpornej zaprawie klejowej. 

warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc.  

Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożne  

i wykończeniowe. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką  
w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy ścienne systemowe. 

Spoiny na styku ściana – ściana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinować fugą silikonową. 
Uszczelnienia podłoży oraz układanie okładzin ceramicznych musi być wykonane w jednym cyklu 

technologicznym. 

5.1.5.   Malowanie  
       Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne oraz wbudowane urządzenia.  

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy zabezpieczyć folią powierzchnie narażone na 

zabrudzenia. Roboty malarskie powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. Powierzchnie 

tynków powinny być odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane. 

Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być równe, czyste i suche. Przed 

malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. Pierwsze 

malowanie można wykonać po całkowitym zakończeniu robót poprzedzających, malowanie drugie 

po wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godzinach. Prace malarskie powinny być 
prowadzone gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż 5 C i nie większa niż 30 C. 

6.      KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
        Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją Projektową  
i warunkami określonymi w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. 

Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 

potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. sprawdzenie jakości dostarczonych materiałów na 

budowę przez sprawdzenie zgodności z normami przedmiotowymi lub świadectwami ITB oraz przy 

odbiorze zakończonych robót, 

Zasady kontroli jakości wykonania okładzin z płytek ceramicznych określa norma PN-75/B-10 121 

Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badani przy odbiorze.  

Częstotliwość oraz zakres badań robót malarskich powinien być zgodny z normą PN-69/B – 10280. 

Roboty malarskie budowlane. 

Częstotliwość oraz zakres badań robót tynkarskich powinien być zgodny z PN – 65/B-10101 

Roboty tynkowe – tynki szlachetne – wymagania i badania przy odbiorze oraz PN – 70/B – 10100 

Roboty tynkowe – tynki zwykłe. 
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Należy przeprowadzić następujące badania : 

- przygotowanie podłoża pod tynki, 

- związanie tynku z podłożem, 

- grubość tynku, 

- krawędzie przecięcia płaszczyzn tynku, 

- odchylenia od pionu powierzchni płaskich i krawędzi tynku 

- zabezpieczenie styków z powierzchniami inaczej wykończonymi 

- przygotowanie podłoża pod okładziny 

- połączenie okładziny z podłożem, 

- jednolitość barwy i wzoru okładziny na całej powierzchni 

- dopasowanie okładziny w narożach i miejscach styku z innymi elementami, 

- jednolitość barwy powłok malarskich 

- przyczepność do podłoża powłok malarskich i odporność na wycieranie, zmywanie  

i zarysowanie. 

7.       OBMIAR  ROBÓT 
            Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

Jednostka obmiarową jest: 

 

W przypadku konieczności wykonania dodatkowego obmiaru robót jednostkami obmiaru są: 
m

2
 - tynku ścian i sufitów kat, III na podstawie pomiaru z natury 

m
2
 - wykładziny z glazury ścian na podstawie pomiaru z natury, 

m
2
 - malowania ścian i sufitów farbą emulsyjną na podstawie pomiaru z natury  

 

8.      ODBIÓR  ROBÓT 
            Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST  jeżeli zostały  wykonane 

zgodnie ze Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera.  

Roboty uznaję się za zgodne z dokumentacją, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne 

wyniki. 

Sprawdzeniu podlega : 

- zgodność z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- prawidłowość wykonania tynków, powłok malarskich, okładzin z płytek, 

- dotrzymanie warunków ogólnych wykonania robót (cieplne, wilgotnościowe) na podstawie  

zapisów w dzienniku budowy, 

- wygląd zewnętrzny (ocena wzrokowa), 

- jakość i wygląd  

9.       PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

             Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje : 

- roboty przygotowawcze  

- zakup materiałów, 

- transport materiałów na miejsce wbudowania, 

- montaż i demontaż rusztowań, 
- wykonanie robót 
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- uporządkowanie stanowiska robót 

10.    PRZEPISY  ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane 

Pn-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-81/M-47540.00 Agregaty tynkarskie. Podział i określenia 

PN-81/M-47540.01 Agregaty tynkarskie. Ogólne wymagania i badania 

PN-70/B-10 100 
Roboty tynkowe – tynki zwykłe – wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-B-10 109:1998 Tynki i zaprawy budowlane – suche mieszanki tynkarskie. 

PN-B-30042:1997 
Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej 

gipsowy. 

Pn-85/B-04500 
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 

PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. wymagania i badania. 

PN-75/B-10121 
Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. wymagania i 

badania przy odbiorze. 

PN-EN 159 Płytki ceramiczne ścienne 

PN/B – 10 107 Badania wytrzymałości na odrywanie 

PN-69/B-10285 
Roboty malarskie budowlane farbami i emaliami na 

spoiwach bezwodnych  

PN-69/B-10280 
Roboty malarskie budowlane wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi 

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 

PN-72/M-47185 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania. 

10.2. Inne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Tom I 

Instrukcje producenta 
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Specyfikacja techniczna 

ST - 01/10 

Roboty i obróbki blacharskie 
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1.      WSTĘP 

1.1.      Przedmiot specyfikacji technicznej 
            Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z robotami i obróbkami blacharskimi. 
 

1.2.      Zakres robót objętych ST 
            Roboty blacharskie – oblachowania elementów obróbek blacharskich budynku oraz 

elementów. 
 

2.         MATERIAŁY 
 
2.1.      Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST - 00 „ Wymagania ogólne „ pkt 2. 

2.2.      Rodzaje materiałów 

- blacha tytanowo-cynkowa, 

- łączniki i uchwyty w ilości przewidzianej systemem, 

- wkręty do drewna, gwoździe –ocynkowane w niezbędnej ilości, 
 

3.       SPRZĘT 
              
3.1.    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 3. 
 

3.2.     Sprzęt do wykonywania  
- pomocniczy sprzęt  
- rusztowania, narzędzia podstawowe, 

- wyciąg. 
 

4.       TRANSPORT 
 

4.1.      Ogólne wymagania dotyczące transportu 
            Warunki ogólne sprzętu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

            Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta. 
- unikać rzucania (zrzucania) wyrobów, 

- przesuwania, ciągnięcia zwłaszcza po szorstkich, nierównych, zanieczyszczonych podłożach, 

- arkusze muszą być składowane na suchej, płaskiej, gładkiej i czystej powierzchni  

w pozycji poziomej, 

- wszystkie wyroby muszą być ładowane, rozładowywane, transportowane  

i magazynowane w warunkach uniemożliwiających kontakt z wilgocią, 
- wyroby muszą być magazynowane w pomieszczeniach wentylowanych na  

drewnianych czystych paletach uniemożliwiających deformację, 
- w pomieszczeniach magazynowych nie może dochodzić do gwałtownych zmian temperatury  

powodujących skraplanie się pary wodnej na wyrobach, 

- blacha powinna być składowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach 

drewnianych. 
 

      Nieprzestrzeganie powyższych zasad i zaleceń może spowodować: 
- częściową lub całkowitą deformację wyrobów, 
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- powstanie rys i pęknięć. W przypadku głębokich rys mogą powstać pęknięcia podczas  

formowania, gięcia i montażu elementów. W/w pęknięcia mogą również się pojawić  
w późniejszym czasie w wyniku rozszerzania się i kurczenia metalu związanego ze zmianami 

temperatury. 

 

5.       WYKONANIE ROBÓT 

5.1.      Ogólne zasady wykonania robót 
            Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 5. 
 

5.2.      Wykonywanie czynności podstawowych : 
- sprawdzenie prawidłowości i kompletności wykonania konstrukcji drewnianej, 

- profilowanie elementów z blachy 

- wykonanie i montaż konstrukcji i pasów usztywniających z blachy tytanowo-cynkowej, 

- montaż obróbek: attyk, daszków, otworów, okien, połączeń z innymi elementami budowlanymi. 
 

5.3 .    Zasady wykonywania robót 
- okładzina z blachy w pasach szer. 430 mm ze zwoju szer. 500 mm, 

- odcinki blach nie dłuższe niż 400 cm, 

- podłoże – drewno iglaste o współczynniku PH 4,5-7, impregnacja drewna wyłącznie środkiem 

nie powodującym korozji blachy tj. klasy ryzyka korozji dla blachy 2 wg normy EN 335 i EN 

351 – np. Imprex Budowlany INCO. 

- podłoże do mocowania podkonstrukcji powinno być równe bez wystających fragmentów 

zaprawy i raków na powierzchni betonowej. Wyposażenie w instalacje elektryczną należy 

wykonać przed wykonaniem podkonstrukcji, 

- łączenie elementów blach metodą na rąbek stojący podwójnie, pojedynczo zaginany lub leżący, 

w zależności od rodzaju okładziny. Połączenia kolejnych poziomych pasów blachy na elewacji 

na pojedynczą agrafkę, 
- rąbek łączenia blach można zaginać ręcznie lub maszynowo, powinien zapewniać dylatację  

5 mm pomiędzy poszczególnymi arkuszami blachy, 

- blacha w trakcie montażu powinna posiadać temperaturą około 10 C (minimalnie 4 º C). Blachę 
mocować za pomocą klipsów stałych i przesuwnych, 

- przy zabrudzeniu i zaplamieniu blachy należy stosować preparaty czyszczące, 

- należy zapewnić wentylowanie konstrukcji elewacji i pokrycia dachowego, 

 

6.       KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

 6.1.      Ogólne zasady kontroli jakości robót 

            Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 6 oraz  

      wg instrukcji producenta. 

 

6.2.      Metoda i zakres kontroli : 
    

Wymagana jakość materiałów objętych niniejszą specyfikacją powinna być potwierdzona 

przez producentów przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 

opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały dostarczone na budowę bez 

dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do 

stosowania. Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z wytycznymi projektowymi 

Zamawiającego oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 

atestami wytwórców. Nie dopuszcza się do stosowania tych materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom odpowiednich dla nich norm. Nie należy stosować materiałów 
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przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny 

być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 
            - tolerancję wymiarów – dopuszcza się 0,5 mm. 

 

7.         OBMIAR ROBÓT 
            Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8.        ODBIÓR ROBÓT 
             

            Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

            Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano – Montażowych. Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
prawidłowości położenia robót w planie i przekroju, 

prawidłowości wykonania połączeń, 
niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie. 

 

9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1.      Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

            Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 
            Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 

            Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r. 
       PN - 61/B - 10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej   

                                          Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze 
       PN - 84/H - 92126  – Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane 

       PN - 81/H - 92900  – Cynk. Blachy  

       Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane – tekst pierwotny: Dz.U.1994r.  Nr 89 poz.  

       414;   tekst ujednolicony na podstawie Dz.U.2010r. Nr 243 poz.1623  

       Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 

       Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.  

       1360, z późniejszymi zmianami). 
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Specyfikacja techniczna 

ST - 01/11 

Posadzki 
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1.      WSTĘP 

1.1.      Przedmiot specyfikacji technicznej 
            Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z wykonaniem podłoży pod posadzki i posadzek. 
 

1.2.      Zakres robót objętych ST 
- oczyszczenie podłoża z kurzu, brudu, zaprawy, olejów, tłuszczów itp., 

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 

- wykonanie izolacji poziomej z płyt styropianowych,  

- wykonanie wylewek samopoziomujących, 

- ułożenie wykładziny z PCV wraz z cokolikiem, 

- wykładzina dywanowa cięta przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej, 

- zgrzewanie wykładzin z PCV, 

- wykonanie wylewek z jastrychu ze zbrojeniem rozproszonym, 

- przycięcie i układanie płytek ceramicznych wraz z cokolikiem, 

- spoinowanie płytek, 

- wykonanie listew, 

- wykonanie płyt OSB, 

 

1.3. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej 

     Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco : 

- wykładzina – specjalny wyrób przymocowany na stałe do całej powierzchni podłogi,  

- PCW – polichlorek winylu – polimer winylowy, 

- wykładzina PCW (winylowa) – wykładzina powstała przez roztopienie w odpowiedniej 

temperaturze PCW wraz ze stabilizatorami, plastyfikatorami, barwnikami i utwardzaczami,  

- wykładzina heterogeniczna – warstwowa (wykonana przez nakładanie na siebie kolejnych 

warstw – najczęściej, dla obniżenia kosztów dolne warstwy są niższej jakości), 

- wykładzina dywanowa – wykładzina, w której po wierzchniej stronie widoczne są włókna, 

- włókno – nić, z której wykonuje się wykładziny dywanowe, 

- wykładzina w rulonie – wykładzina nawinięta na kilkumetrowej szerokości bęben 

- poliestry – polimery mające większe tendencje do krystalizacji niż polimery winylowe, ale 

                   mniejsze niż poliamidowe, dzięki czemu są twardsze niż PVC, ale  

                   elastyczniejsze niż poliamid, 

- poliamid – polimer, mający duże tendencję do krystalizacji, dzięki czemu jest twardy  

                   i trudnotopliwy. Z poliamidów produkuje się przede wszystkim włókna zwane  

                   nylonami, 

- tuft          – pojedynczy zestaw włókien widoczny w wykładzinie, tzw. pętelka 
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- runo         – zespół tuftów 

- gęstość wykładziny  – ilość tuftów na 1m
2
, 

- grubość wykładziny – grubość zarówno runa jak i podłoża  

- wykładzina tuftowa – wykładzina, która powstaje przez pikowanie naturalnej lub sztucznej  

                przędzy w podłoże pierwotne, które następnie jest sklejane z podłożem wtórnym, 

- wykładzina pętelkowa (supełkowa) - wykładzina tuftowa z widocznymi tuftami, 

- wykładzina igłowana – wykładzina powstała z włókien poliamidowych lub poliestrowych  

         splątanych mechanicznie w procesie igłowania (znacznie mocniejsza niż pętelkowa), 

- wykładzina welurowa - wykładzina tuftowa z rozciętymi i wyrównanymi (strzyżonymi)  

                  tuftami, 

 -wykładzina tkana – wykładzina, do produkcji której nie używa się kleju (spoiwa), ale  

              wykonuje się ją tradycyjnie na krosnach tkackich przez przeplatanie przędzy przez  

                osnowę. Wykładziny tkane są mocniejsze i bardziej odporne na zużywanie,  

- wykładzina w rulonie – wykładzina nawinięta na kilkumetrowej szerokości bęben, 

- płytka dywanowa – wykładzina przygotowana w jednakowej wielkości modułach, ze  

        specjalnym wzmocnionym podłożem. W przypadku układania wykładziny w płytkach  

         powstaje bardzo mało odpadów, a w przypadku zniszczenia lub zabrudzenia wymienić 
         wymienić można pojedynczą płytkę, bez potrzeby wymiany całej wykładziny,  

- podłoże wykładziny – spodnia warstwa wykładziny, 

- elektrostatyczność – magazynowanie ładunków elektrycznych przez materiał, 

- antystatyczność – dobre przewodnictwo ładunków elektrycznych przez materiał, 

2.         MATERIAŁY 

2.1.      Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST - 

00 „ Wymagania ogólne „ pkt 2. 

 
2.2.      Rodzaje materiałów 
- płyty styropianowe powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowym lub świadectwom 

ITB o ζ = 20 – 40 kg/m³, λ = 0,041 W/mk, 

- preparaty gruntujące, 

- masa do wylewek samopoziomujących, 

- folia PE, 

- klej do wykładzin, 

- wykładzina PCV, 

- sznur do zgrzewania wykładzin, 

- płytki ceramiczne gresowe , 

- zaprawa klejowa do płytek, 
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- zaprawa spoinująca, 

- Wykładziny dywanowej : 

- grubość runa: 6,17 mm 

- grubość całkowita: 10,19 mm 

- ciężar runa: 1100 g/m2 

- ciężar całkowity: 2611 g/m2 

- zabezpieczenie powierzchni - duratech 

- reakcja na ogień EN 13501-1: Cfl-s1 

- format: rulon 

- szerokość: 366 cm 

- podłoże: actionbac - ultraloc 

- posiadają następujące atesty i certyfikaty - Certyfikat Zgodności CE. 

 
3.       SPRZĘT 
 
 3.1.      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne „ pkt 3. 

 

3.2.     Sprzęt do wykonywania posadzek 
           Do wykonania należy stosować następujący sprzęt : 
- higrometrem do oceny wilgotności podłoża, 

- poziomnicą laserową i 2-metrowymi łatami do sprawdzania równości powierzchni, 

- zestawem ostrych noży do wykładzin, 

- wiertarką i wkrętarką do wykonywania listew ozdobnych 

- betoniarki,mieszarki, 

- pace metalowe, 

- łopaty, 

- szlifierki do betonu,  

- odkurzacze przemysłowe, 

- zgrzewarki do wykładzin PCV, 

- piły do cięcia drewna. 

 

4.       TRANSPORT 
 
4.1.      Ogólne wymagania dotyczące transportu 

        Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST –00 „ Wymagania ogólne „ pkt 4.  

             Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta. 

              Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami  

atmosferycznymi. 
              Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 

5.       WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.      Ogólne zasady wykonania robót 
            Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 5. 
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5.2. Wykonywanie czynności podstawowych : 
 

5.2.1 Dylatacje – rodzaje i miejsca wykonania 
- w miejscach dylatacji konstrukcji budynku i tam gdzie należy wyeliminować wpływ 

rozszerzalności cieplnej i pęcznienia materiałów, 

- oddzielenie podłóg od innych elementów konstrukcji budynku (ścian, słupów, schodów, itp.),  

5.2.2.Wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych 

- izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa o grubości podanej w dokumentacji powinna być 
wykonana z materiału w stanie powietrzno suchym. Należy ją ułożyć szczelnie, aby zapobiec 

tworzeniu się mostków cieplnych lub dźwiękowych (przy płytach – na spoinę mijaną). Ułożoną 
izolację należy chronić przed uszkodzeniami podczas dalszych prac, 

- materiały izolacyjne należy układać na podłożu o wilgotności max. 3% lub na izolacji 

przeciwwilgociowej. Podłoże pod w/w izolacje powinno być równe i poziome. Przy 

nierównościach przekraczających ± 5 mm podłoże należy wyrównać, 
- płyt styropianowych nie wolno układać na izolacjach wydzielających substancje organiczne, 

rozpuszczające polistyren. 

 

5.2.3.Wykonanie posadzek z wykładzin PCV  

- podkład pod posadzkę należy wykonać zgodnie z w/w wytycznymi, jego wilgotność nie może 

być większa niż 3%, 

- wypełnić nierówności i pęknięcia, 

- usunąć wilgoć, 
- usunąć piasek kurz, lakier farbę, pigmenty, 

- przy wymianie wykładziny usunąć stary klej, 

- materiały do wykonania w/w posadzek (tj. wykładziny, kleje, masy wygładzające, itp.) powinny 

odpowiadać normom państwowym lub świadectwom ITB. Powinny być zaopatrzone w 

etykietkę lub nadruk na spodzie wykładziny. W przypadku klejów oraz preparatów 

wygładzających i gruntujących powinien być również podany sposób ich użycia, 

- do przyklejenia wykładzin PCV należy stosować kleje zalecane przez producenta określonej 

wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny 

zapewniać trwałe połączenie przyklejonej z podkładem oraz nie powinny oddziaływać 
szkodliwie na podkład i wykładzinę. Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki 

miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających arkuszy PCV. Wszelkie 

zanieczyszczenia powierzchni wykładziny klejem należy niezwłocznie usunąć, 
- do wygładzania powierzchni podkładu zastosować masy wygładzające zapewniające należytą 

przyczepność do podkładu, krótki czas wysychania i twardnienia oraz nie powodujące obniżenia 

własności wytrzymałościowych podkładu, 

- do gruntowania podkładu stosować preparaty o krótkim czasie wsiąkania i schnięcia, niepalne, 

nieszkodliwe dla zdrowia oraz innych materiałów podłogowych, 

- przy ścianach jako wykończenie zastosować wywinięcie wykładziny podłogowej na listwie 

trójkątnej drewnianej mocowanej do ściany. Należy je przykleić na całej długości do podłoża i 

dokładnie dopasować w narożach wklęsłych i wypukłych. Dopuszcza się także wywinięcie 

wykładziny na ścianę bez dodatkowych listew, 

- do zgrzewania wykładziny stosować sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze 

dostosowanym do koloru wykładziny, średnica sznura 4 – 5 mm, 

- do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych stanu 

surowego, wykończeniowego i robót instalacyjnych (łącznie z próbami ciśnieniowymi), 
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-  temperatura w pomieszczeniach w trakcie wykonywania robót minimum 15º C (także na kilka 

dni przed robotami oraz w okresie wysychania kleju), 

- przed przystąpieniem do układania wykładziny należy podłoże przeszlifować, oczyścić  
i odkurzyć, a jeżeli podkład wykazuje ślady pyłu, to należy zagruntować, 

- ustalić kierunek kładzenia i szerokość wykładziny (należy unikać łączenia przy drzwiach) 

- styki arkuszy powinny być dopasowane przez jednoczesne przecięcie obu zachodzących na 

siebie arkuszy, 

- rulon wykładziny należy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinąć, pociąć na arkusze 

odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożyć na podkładzie tak, aby tworzyły się 
zakłady szerokości 2 – 3 cm. Arkusze, które po tym czasie nie przylegają do podkładu  

i wykazują deformacje (sfalowania, pęcherze, itp.) nie mogą być przyklejone i powinny być 
zwrócone do producenta jako wadliwe, 

- spoiny między arkuszami wykładziny powinny przebiegać prostopadle do ścian z oknami  

i spoiny nie powinny być większe niż 0,5 mm, oraz występować w miejscach szczególnie 

intensywnego ruchu i narażonych na zawilgocenie. Sztukowanie arkuszy na długości jest nie 

dopuszczalne, 

- odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej 

długości spoiny w pomieszczeniu, 

- zgrzewanie zapobiega podwijaniu się wykładziny, rozwojowi drobnoustrojów, przenikaniu 

wilgoci itp. Zjawiskom, 

- zgrzewanie przedłuża czas użytkowania wykładziny.  

- łączenie posadzki z innymi materiałami należy wykonać za pomocą wkładu lub listew 
progowych z PCV, nierdzewnych kształtowników metalowych lub progów drewnianych, 

- malowanie linii - w przypadku stosowania taśmy maskującej, należy ją przyklejać po 

dokładnym oczyszczeniu wykładziny z kurzu i innych zanieczyszczeń, ustalić powierzchnię do 

malowania i przykleić taśmę, po kilkukrotnym dociśnięciu taśmy wykonać malowanie, 

malować trzykrotnie zachowując 30-minutowe przerwy pomiędzy każdym nałożeniem farby, 

nie należy chodzić po wykładzinie przez 24 godziny po malowaniu.  

- wykładzinę należy czyścić i konserwować wg dokumentu „Utrzymanie w Czystości                      

i Konserwacja Obiektowych  Wykładzin  LG Rexcourt ”. Instrukcja dostępna na 

www.polyflor.pl/lgfloors 

 

5.2.4. Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych 

- płytki nie układamy bezpośrednio na nawierzchnię betonową lecz na płyty OSB, 

- podłoże pod posadzkę musi być mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, kurzu, 

wapna, tłuszczu. Wszystkie luźne („głuche”) fragmenty tynku muszą być skute. Odchylenia 

większe od linii 2 m łaty niż 5 mm muszą być zniwelowane,  

- podbudowę z płyt OSB można wykonywać po upływie 28 dni od wylania betonu, 

- płaszczyzna powinna być równa, dopuszczalne odchylenie na długości 3,0 m nie powinno 

przekraczać 3 mm, 

- na listwy zamontowane na dźwigarach układamy dwie warstwy płyty OSB–3 V313 grub. 10 

mm każda warstwa.. Po przybiciu płyt za pomocą gwoździ samowkrętnych lub zszywek  

- zaprawę klejową przygotowuje się poprzez wsypanie do pojemnika z wodą i wymieszanie 

ręczne lub mechaniczne. Stosuje się proporcje na 2,5 l wody na 10 kg zaprawy, po 

wymieszaniu, przed użyciem pozostawiamy masę na 5 – 10 minut, do tzw. Ujednorodnienia, po 

tym czasie zaprawę należy jeszcze raz wymieszać, 
- zaprawę klejową nanosimy równomiernie na powierzchnię nie większą niż 1,0 m², ponieważ 

zachowuje ona swoje właściwości klejące przez około 10 – 30 minut, za pomocą pacy 

metalowej (gładką powierzchnią), a następnie dokładnie rozprowadzamy po powierzchni pacą 
zębatą, 
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- układanie płytek rozpoczynamy od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu, 

spoiny uzyskujemy przez zastosowanie krzyżyków dystansowych, 

- spoinowanie pustych spoin wykonuje się upływie co najmniej 24 godzin.  

 

5.2.5.Wykonanie posadzek dywanowych 
 

- podkład pod posadzkę należy wykonać zgodnie z w/w wytycznymi, jego wilgotność nie może 

być większa niż 3%, należy sprawdzić w kilku miejscach za pomocą zestawów do pomiaru, z 

bezwodnym chlorkiem wapnia. Stopień wydzielania wilgotności powinien przekraczać 2,2 kg 

na 93 m² w ciągu 24 godzin. Nie można rozpoczynać instalacji, jeżeli stwierdzony zostanie 

wyższy stopień wydzielania wilgotności. Nie należy stosować innych metod pomiaru 

wilgotności, gdyż nie są one wiarygodne. Jeżeli występuje nadmierna wilgoć, należy 

poinformować o tym wykonawcę lub właściciela obiektu, który zadecyduje, czy przystępować 
do montażu. Shaw nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy z instalacją 
spowodowane wilgocią i nieprzestrzeganiem powyższych zaleceń. 

- miejsce instalacji, wykładzinę i płyn należy utrzymywać w temperaturze od 18 do 35
o
C przez 

24 godziny przed montażem. Nie należy przystępować do instalacji, jeżeli temperatura 

pomieszczenia lub podłoża wynosi poniżej 18
o
C, gdyż płyn nie będzie prawidłowo działać, 

jeżeli zastosuje się go na zbyt zimną powierzchnię.  
- wilgotność względna nie powinna przekraczać 65%. Warunki te należy utrzymywać przez 24 

godziny przed instalacją i przez kolejne 24 godziny po jej zakończeniu, 

- przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić płytę pod względem zasadowości. pH 

powierzchni betonowej należy sprawdzić w kilku miejscach. Jeżeli odczyt jest poniżej 5,0 lub 

powyżej 9,0 podłoże wymaga neutralizacji, 

- podłoże musi być wolne od kurzu, brudu, oleju, tłuszczu, farby, wosku i wilgoci oraz wszelkich 

zanieczyszczeń, które mogą wpłynąć na przyklejenie płytek dywanowych do podłoża, 

- nie należy stosować wiórów do zamiatania, ponieważ mogą one pozostawiać oleisty osad., 

- podłoże musi być równe i gładkie. Wgłębienia i pęknięcia należy wypełnić zaprawą z 

domieszką płynnego lateksu, a wszelkie elementy wystające należy wyrównać. 
- rozłożyć wykładzinę na całym obszarze montażu na sucho kładąc rulony w odpowiedniej 

kolejności przed pocięciem materiału (z fakturą lub we wzory). Kładzenie na sucho 

zminimalizuje normalne odchylenia występujące przy dopasowywaniu wzoru bądź ujawnią 
ewentualny wygięty lub ukośny przebieg wzoru w rulonie.  

- należy kłaść rulony zgodnie z ich kolejnymi numerami. Jeżeli informacja o rulonie została 

usunięta przed dostarczeniem wykładziny do miejsca montażu, data i czas produkcji 

nadrukowane na spodzie pomogą zachować właściwą kolejność kładzenia. 

- przyklejony spód powinien zostać dociśnięty na szerokość, a następnie na długość wałkiem 34-

45 kg, aby zapewnić przyleganie kleju pomiędzy podłożem o spodem wykładziny oraz 

wyeliminować ewentualne pęcherze powietrza. Niewykonanie tej czynności może powodować 
powstawanie wybrzuszeń lub pęcherzy powietrza. 

- brzegi należy przycinać za pomocą narzędzi i technik najlepiej przystosowanych do wykładzin. 

Brzegi należy przyciąć odpowiednio daleko w głąb materiału – na ogół 8-10 rzędów, aby 

zachować jej strukturalną integralność. Techniką właściwą dla tej wykładziny jest cięcie obu 

brzegów wzdłuż rzędu, 

- wykładziny we wzory należy ciąć metodą wzdłuż rzędu i układać na sucho, aby dopasować 
wzór, a także sprawdzić dopasowanie boków oraz czy nie występuję żadne widoczne defekty.  

- w momencie, gdy klej stanie się ciągliwy ułożyć pierwszą partię wykładziny na kleju, użyć 
uszczelniacza do łączeń, a następnie położyć kolejną szerokość dopasowując w razie 

konieczności wzór. Łączenia wszerz można wykonać tak samo jako łączenia boczne, jeżeli 

rzędy można przesunąć na szerokość. Jeżeli nie, należy przyciąć obie strony wykładziny według 

wzoru i dopasować go na łączeniach. 
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- wszystkie produkty obiektowe typu „broadloom” wymagają zastosowania lateksowego 

uszczelniacza łączeń lub uszczelniacza polimerowego, które sprawiają, że łączenie nie 

przepuszcza wilgoci łączenie. Uszczelniacz łączeń musi być zastosowany na brzegach, które 

zostały przycięte do łączenia i obejmować grubość zarówno podstawowego jak i drugiego 

spodu nie zanieczyszczając włókien na powierzchni, 

- brzegi łączeń muszą być uszczelnione, aby zapobiec ich pruciu się, utracie okrywy i delaminacji 

drugiego spodu w miejscu łączenia. 

- w celu usunięcia pęcherzy, zagięć, zniekształcenia okrywy i zgnieceń zaleca się użycie pary. 

Powodzenie parowania zależy od prawidłowego nałożenia kleju. 

- Shaw zaleca stosowanie parownika do tapet z plastikową głowicą 30 cm. Parowniki do tapet 

można kupić w każdym sklepie budowlanym bądź wypożyczyć za niewielką opłatą. Pod 

głowicę parownika należy położyć białą bawełnianą tkaninę w celu ochrony włókien 

wykładziny. Przykładanie parownika w miejsce występowania pęcherzy, zagięć, zniekształceń i 
zgnieceń przez 45 sekund – 1 minutę sprawi, że spód wykładziny stanie się giętki i reaktywuje 

się klej pozwalając na usunięcie powyższych problemów.  

- po prawidłowym parowaniu wykładziny należy docisnąć dane miejsce rolką dociskową do 

wykładzin dywanowych w celu stworzenia wiązania pomiędzy spodem wykładziny a klejem. W 

miejscu występowania pęcherzy może być konieczne powtórzenie tych czynności,  

- jeżeli parowanie nie usunie pęcherzy koniecznym może być ponowne zastosowanie kleju w 

miejscu ich występowania,  

- aby zapewnić prawidłowe przyklejenie, należy umożliwić odpowiedni czas wiązania kleju. 

- pozostawianie parownika na wykładzinie przez dłuższy czas może spowodować pozorne 

ściemnienie włókien. Po wyschnięciu i odparowaniu wilgoci wykładzina odzyska swój 

pierwotny kolor, 

- po zakończeniu instalacji należy docisnąć cały obszar wałkiem 34 kg, 

- zamieść i odkurzyć wykładzinę, usunąć wszystkie zabrudzenia z wykładziny 

- jeżeli w miejscu instalacji wykładziny planowane są dalsze prace budowlane, w skutek których 

wykładzina mogłaby ulec zabrudzeniu lub poplamieniu, należy ją zakryć nie plamiącym 

budowlanym papierem ochronnym. Nie należy stosować folii malarskiej, ponieważ może ona 

zatrzymywać wilgoć. 
- odpad o wielkości 4m2 powinien być przekazany klientowi na ewentualne naprawy. 

- wykładzinę należy czyścić i konserwować wg dokumentu „Utrzymanie w Czystości 

Konserwacja płytek dywanowych Shaw.  

 

6.       KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 
 6.1.      Ogólne zasady kontroli jakości robót 
            Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 6 oraz      

      wg instrukcji producenta. 

 

6.2.      Metoda i zakres kontroli : 
- sprawdzenie jakości dostarczonych materiałów na budowę przez sprawdzenie zgodności  

z normami przedmiotowymi lub świadectwami ITB oraz przy odbiorze zakończonych robót, 

- kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 

technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.  

- sprawdzenie warstw izolacyjnych, po przygotowaniu podłoża pod izolację, po wykonaniu 

każdej izolacji w izolacjach wielowarstwowych, 

- sprawdzenie grubości posadzek, 

- sprawdzenie wytrzymałości posadzki monolitycznej na ściskanie (próbki kontrolne), 
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- sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek dylatacyjnych 

itp. (przez oględziny). 

 

Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace 

odpowiadają wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej 

zostały już zakończone. 

W tej fazie zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej równości,  

   ewentualnych ubytków, porowatości, czystości, 

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości  2 m  

   przykładanej w różnych kierunkach i w wielu miejscach; prześwit pomiędzy łatą, a badaną  
   powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,  

- sprawdzenie stanu zawilgocenia,  

- sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciw 

   skurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  

Badania w czasie wykonywania robót. 

W czasie wykonywania robót należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych prac  

z założeniami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  

W szczególności kontrolować należy : 

- prawidłowość ułożenia wzoru, bądź kierunek układania runa, 

- prawidłowość wykonania styków,  

Badania po wykonaniu robót. 

Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać prób i 

pomiarów. Próby powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić osiągnięcie 

zakładanych rezultatów i zgodność z przepisami. W szczególności sprawdzić należy: 

- jakości (wygląd) całych powierzchni wykładzin, 

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji, 

 

7.         OBMIAR ROBÓT 
            Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

8.         ODBIÓR ROBÓT 
            Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

            Przy odbiorze posadzek należy sprawdzić : 

- czy wykonana podłoga jest zgodna z projektem (na podstawie oględzin oraz pomiarów,  

a w odniesieniu do konstrukcji podłogi – na podstawie odbiorów międzyfazowych), 

- dotrzymanie warunków ogólnych wykonania robót (cieplne, wilgotnościowe) na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy, 

- wygląd zewnętrzny (ocena wzrokowa), 
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- prawidłowość ukształtowania posadzki (równość i odchylenia od płaszczyzny za pomocą 
dwumetrowej łaty), 

- połączenie posadzki z podkładem (oględziny, naciskanie, opukiwanie), 

- prawidłowość wykonania styków materiałów posadzkowych (prostolinijność, szerokość spoin 

itp.),  

- wykończenie posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub cokołów. 

 

9.         PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1.      Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

            Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10.       PRZEPISY ZWIĄZANE 
            Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 

            Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r. 
             PN - 91/B – 02020   – Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
             PN- 62/B– 10144 – Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania   

                                                  techniczne przy odbiorze 
             PN - 90/B – 14501   – Zaprawy budowlane 
             PN - 85/B - 04500 – Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
             PN - 75/C – 04630   – Woda do celów budowlanych. wymagania i badania 
             PN - 63/B - 10 145   – Posadzka z płytek. Wymagania 
             PN - EN 176             – Płytki gresowe nieszkliwione 

• Certyfikat Zgodności CE 

            Instrukcja producenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specyfikacje techniczne – ST 12   Roboty rozbiórkowe  str. 127/130 

Projekt: „ Adaptacja pomieszczeń (zmiana sposobu użytkowania) na potrzeby dydaktyczne PWSZ w Kaliszu ” 
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1.    WSTĘP 

1.1.   Przedmiot ST 

         Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót 

rozbiórkowych związanych z adaptacją pomieszczeń (zmiana sposobu użytkowania) na potrzeby 

dydaktyczne PWSZ w Kaliszu. 

1.2.  Zakres robót objętych ST 

         Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z rozbiórką elementów i budowli. Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek obiektu. Zakres robót 

rozbiórkowych : 

- demontaż stolarki drzwiowej, 

- demontaż posadzek i skucie warstw pod posadzkowych, 

- skucie okładzin ściennych w sanitariatach, 

- demontaż ścianek działowych, 

- rozbiórka pokrycia dachowego i obróbek blacharskich, 

- rozbiórka dachu, 

- rozbiórka stropów, 

- demontaż balustrad, 

- rozbiórka ścian murowanych konstrukcyjnych, 

- zasypanie i zagęszczenie zasypki i wyrównanie terenu, 

- uporządkowanie terenu, 

- wywóz pozostałości po rozbiórce na odpowiednie składowisko, 

2.    MATERIAŁY 

        Dla robót rozbiórkowych nowe materiały nie występują. Materiały z rozbiórki należy 

składować : 

3.     SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” Do rozbiórek 

może być użyty dowolny sprzęt.  
Wykonawca do montażu lub demontażu elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować 
m.in.: 

— młotami udarowymi; 

— kilofami; 

 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B-00 „Wymagania ogólne". 

4.     TRANSPORT 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć 
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przed spadaniem i przesuwaniem.  

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie  

i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Wszelkie uszkodzenia dróg publicznych, budowli i urządzeń powstałe w trakcie transportu 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszelkie niezbędne 

zabezpieczenia terenu rozbiórki : 

─ zapewnienie bezpieczeństwa osobom postronnym przebywających w pobliżu terenu rozbiórki  

    poprzez wygrodzenie i bezpieczeństwa użytkowania obiektów sąsiadujących z rozbieranym  

    obiektem,  

─ wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót należy zabezpieczyć lub wytyczyć  
    drogi, a obejścia wyraźnie oznakować, oznakować o grożącym niebezpieczeństwie,  

─ tymczasowe składowanie gruzu i materiałów z rozbiórki – teren tymczasowego gromadzenia  

    gruzu i materiałów z rozbiórki wyznaczono na wygrodzonym terenie rozbiórki, 

─ usytuowanie pomieszczeń administracyjno – socjalnych budowy –dla potrzeb pomieszczeń  
    administracyjno – biurowych, magazynów zamkniętych, szatni robotniczych, jadalni, umywalni  

    itp. zaleca się ustawienie barakowozów bądź kontenerów segmentowych na placu w  

    maksymalnie dużej odległości od obiektu. 

5.2. Roboty rozbiórkowe  

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych.  

Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Gruz uzyskany z rozbiórki składować 
w wyznaczonym miejscu, następnie wywieść do utylizacji. Teren splantować i oczyścić z resztek 

materiałów.  

5.3. Elementy robót rozbiórkowych 

5.3.1. Rozbiórka stolarki drzwiowej - przed przystąpieniem do demontażu drzwi należy 

sprawdzić, czy wskutek osiadania ścian ościeżnice nie spełniają roli podpory dla danej części 

ściany. W tym przypadku skrzydła drzwiowe należy wyjąć z zawiasów zdemontować opaski, 

ościeżnice zaś zdemontować dopiero po rozebraniu górnej części ściany (nadproża), lub 

podstemplowaniu stropu. 

5.3.2. Rozbiórka pokrycia dachowego i obróbek blacharskich - Rozbiórkę pokrycia prowadzić 
od attyk w kierunku odpływu wody deszczowej. Pokrycie należy dokładnie zdjąć tnąc ją na pasy 

wzdłuż dachu lub prostopadle, zwijając ją i usuwając na ziemię. Podczas usuwania pokrycia dachu 

należy zwrócić szczególną uwagę na oddzielenie papy od pozostałych materiałów rozbiórkowych. 

Demontaż należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, 

5.3.3. Demontaż balustrad schodowych – odbywa się poprzez odcięcie za pomocą palnika 

acetylenowego w miejscach zakotwienia w płycie betonowej lub w stopnie. Następnie przecinamy 
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na mniejsze odcinki w celu przygotowania do transportu. 

5.3.4. Rozbiórka ścianek działowych murowanych - rozbiórkę należy rozpocząć od odbicia 

tynków względnie płytek okładzinowych. Po usunięciu z miejsca roboczego gruzu, przystąpić 
można do rozbierania ścian od góry, warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowań.  

5.3.5.Rozbiórka ścian murowanych - rozbiórkę ścian konstrukcyjnych prowadzić równolegle 

poszczególnymi warstwami. Rozbiórkę ścian można rozpocząć dopiero po rozebraniu konstrukcji 

stropów i konstrukcji opierających się na ścianach. Po rozebraniu ściany do poziomu nadproży 

należy je zdemontować i dopiero potem kontynuować rozbiórkę ściany. 

Rozbiórkę ścian można wykonywać sposobem ręcznym lub przy zastosowaniu sprzętu 

mechanicznego. Nie wolno rozbierać ścian przez zwalenie ich na strop, lecz po usunięciu tynków 

rozbierać je kolejno warstwami, a gruz usuwać od razu na zewnątrz. Przy rozbiórce posługiwać się 
lekkimi przesuwanymi rusztowaniami.  

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranych elementów należy stosować pojemniki wyciągane za pomocą 
dźwigu. Elementy żelbetowe (nadproża) należy rozkruszać mechanicznie. Gruz usuwać na bieżąco 

po rozkuciu każdego elementu 

6.    KONTROLA JAKOŚCI  

         Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.  

7.    OBMIAR ROBÓT 

         Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 

8.    ODBIÓR ROBÓT 

         Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Przy odbiorze 

podlegają sprawdzeniu: 

- zgodność wykonanych rozbiórek z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, 
- uprzątnięcie elementów pochodzących z rozbiórki, 

- kontrola dokumentów potwierdzających utylizacje materiałów pochodzących z rozbiórki zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

         Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” - 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.  

- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej 

oraz przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem 

ofertowym.  

10. Uwagi szczegółowe  

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru. 


