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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

NAZWA INWESTYCJI:Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej 

ADRES:Kalisz, ul. Nowy Świat 4 

ZAMAWIAJĄCY: 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 

ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz 

KODY CPV: 

 
Grupy robót: 
451 - Przygotowanie terenu pod budowę 
452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasy robót: 
4511 - Roboty w zakresie burzenia; roboty przygotowawcze i roboty ziemne  
4523 -Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i
 elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei;  

Kategorie robót: 
45111 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45231 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych 
45232 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli; przepompownie ścieków 
45233 - Roboty w zakresie naprawy dróg 
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Zestawienie kodów CPV: 
 

Nr STI Rodzaj robot Kod CPV 

STI-01.00 Wymagania ogólne  

STI-01.01 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 
 

45111200-0 

STI-01.02 
 

Rozbiórka elementówdróg 
 

45231340-2 
 

STI-01.03 Roboty ziemne 45112500-0 

STI-01.04 Kanalizacja deszczowa 45232410-9 

STI-01.05 
 

Odtworzenie nawierzchni 
 

45233142-6 
 

 
 

Zawartość opracowania: 

1. STI-01.00 Wymagania ogólne                                                                                                   

2.STI-01.01 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych  

3.STI-01.02 Rozbiórka elementów dróg  

4. STI-01.03 Roboty ziemne                                                                                                                                                         

5.STI-01.04 Kanalizacja sanitarna   

6.STI-01.05 Odtworzenie nawierzchni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

STI-01.00 

„WYMAGANIA OGÓLNE” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalisz,lipiec2017 r. 



5 
 

SPIS TREŚCI 

STI-01.00 

  „WYMAGANIA OGÓLNE” 

 

 

1. WSTĘP 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZAWIĄZANE 
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1. Wstęp. 
Projektuje się budowę przyłącza kanalizacji deszczowejw ul. Nowy Światw Kaliszu. 

1.1. Nazwa zamówienia. 
Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Nowy Świat w Kaliszu. 

1.2. Przedmiot i zakres zastosowanej specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem kanalizacji deszczowej w zakresie podanym w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi. 
Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego przyłącza kanalizacji deszczowej Φ250 
mm w ul. Nowy Świat w Kaliszu. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

1.4.1. Kanalizacja deszczowa  - sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych 

1.4.2. Osadnik wstępny – kompletny zbiornik żelbetowy służący do zatrzymywania zanieczyszczeń stałych zawartych 
w wodach deszczowych 
1.4.3. Separator wód deszczowych  - kompletny zbiornik żelbetowy służący do oczyszczania pierwszej fali wód 
deszczowych z substancji ropopochodnych oraz zawiesin 
1.4.4. Kanalizacja grawitacyjna  - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości 

1.4.5.Kanalizacja t łoczna– sieć kanalizacyjna przeznaczona do ciśnieniowego odprowadzania ścieków 
bytowo-gospodarczych 

1.4.6.Przepompownia ścieków– kompletne w pełni zautomatyzowane urządzenie służące do pompowania 
ścieków sanitarnych dla grupy budynków 

l .4.7. Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 

1.4.8. Studnia kanalizacyjna -obiekt na kanale, przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanałów. 

1.4.9. Podsypka  - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem . kanalizacyjnym i obsypką. 

1.4.10. Obsypka - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wykopu. 

1.4.11. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - zwane dalej Specyfikacjami 
Technicznymi o skrócie (STI), stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są 
niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 
właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

l.4.12. Dziennik budowy  - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
1.4.13. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.14. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja inwestycji polegająca na wybudowaniu kanalizacji 
deszczowej wodykt. 1.3.0. „Wymagań ogólnych”  



7 
 

1.4.15. Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

1.4.16. Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.17 Inżynier  – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do spawowania nadzoru nad obiektami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji. 

1.4.18. Inne definicje-pozostałe definicje zgodne z normą PN-EN 752-1 oraz FIDIC.  
 
1.5.0. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z Dokumentacją  Projektową i pozwoleniem na 
budowę: Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów przedstawionych w poszczególnych 
STI: 

1. STI-01.00 Wymagania ogólne                                                                                                   
2.STI-01.01 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych  
3.STI-01.02 Rozbiórka elementów dróg  
4. STI-01.03 Roboty ziemne                                                                                                                                                         
5.STI-01.04 Kanalizacja sanitarna   
6.STI-01.05 Odtworzenie nawierzchni  
 
1.5.1. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terenie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcyplan  budowy    wraz    ze    
wszystkimi    wymaganymi    uzgodnieniami    prawnymi iadministracyjnymi, lokalizację głównych współrzędne 
punktów głównych trasy kanalizacji deszczowej orazreperów,  dziennik budowy  i  księgę  obmiarów oraz dwa  
egzemplarze  dokumentacjiprojektowej i dwa komplety STI. 
Na  wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność za ochronę  przekazanych  mu punktówpomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót.Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własnykoszt. 
 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa. 

Dokumentacja Projektowa składa się z następujących elementów: 
- projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji deszczowej 
- przedmiary robót dla w/w dokumentacji projektowej, 
 - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  dla w/w robót budowlanych, 
- dokumentacja przedprojektowa (dokumentacja geotechniczna) 
 W/w komplety   dokumentacji   znajdują  się  w   posiadaniu   Zamawiającego   i   zostaną  przekazane Wykonawcy 
po przyznaniu kontraktu.  
Dokumentacja Projektowa będzie  zawierać rysunki,  obliczenia i dokumenty  zgodnie z wykazem podanym w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty  przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 
ważności: 
a) Specyfikacje Techniczne 
b) Dokumentacja Projektowa 
Wykonawca nie może wykorzystywać   błędów  lub  opuszczeń   w   DokumentachKontraktowych,  a  o ich wykryciu  
winien  natychmiast powiadomić Inżyniera,  którydokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Inwestor reprezentowany jest w trakcie trwania budowy przez wyznaczonego przez siebie Inżyniera. Wszystkie 
wykonane roboty i  dostarczone  materiały  będą zgodne  z DokumentacjąProjektową i STI. 
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Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STI będą uważane za wartości docelowe,od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego Polskimi Normami.W przypadku  gdy materiały lub  roboty  nie  będą w pełni  
zgodne  z DokumentacjąProjektową lub STI, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość 
elementubudowli, to Inżynier może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich. pozostawienie,jednak zastosuje 
odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniamiszczegółowymi kontraktu i/lub STI.W 
przypadku,  gdy materiały lub  roboty  nie będą w. pełni  zgodne  z DokumentacjąProjektową lub STI, i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takiemateriały zostaną zastąpione innymi a roboty rozebrane  i 
wykonane ponownie na kosztWykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, 
w sposób określony w STI-01.00 „Wymagania ogólne", w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru końcowego robót.  
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał, tymczasowe urządzenie 
zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnałyi znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorców i 
podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków,  dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablice 
informacyjne, których kształt, wielkość i treść będzie zgodna z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 621/2004 z dnia 
01.04.2004r. oraz prawem polskim. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały  okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że  jest włączony w cenę 
kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, 
Wykonawca będzie .podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się. do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia i hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przezodpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach 
biurowych,mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.Wykonawca będzie odpowiedzialny  za   wszelkie   straty 
spowodowane    pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użycia.Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich  szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
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właściwych organów administracji państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych  dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniemwłasności publicznej  i 
prywatnej.Jeżeli   w związku   z   zaniedbaniem,   niewłaściwym   prowadzeniem   robót  lub   brakiemkoniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własnościpublicznej lub prywatnej, to Wykonawca 
na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzonąwłasność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż 
przed powstaniemuszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takichjak: przewody, rurociągi, kable 
teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władzbędących właścicielem tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przezZamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.O   
zamiarze, przystąpienia do  robót w pobliżu  tych urządzeń, bądź ich przełożenia,Wykonawca powinien zawiadomić 
właścicieli urządzeń i Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwegooznaczenia                   i 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń.O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji  i urządzeń 
podziemnych Wykonawcabezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane jednostki będące właścicielami 
lubeksploatujący te instalacje i urządzenia oraz będzie z nimi współpracował dostarczającwszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu naprawy.Wykonawca będzie   odpowiadać   za   wszelkie   spowodowane   przez  jego   
działaniauszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentacjach dostarczonychmu przez 
Zamawiającego. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów 
i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
odpowiednich władz na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie 
powiadamiał Inżyniera o fakcie użycia takich pojazdów. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 
Wykonawca  będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie 
zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczącychbezpieczeństwa                           i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, abypersonel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaoraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalneoraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych nabudowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżejnie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca  będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego 
odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowana kanalizacja sanitarna i deszczowa lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
 Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inżyniera powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później w 24 godziny po otrzymaniu tego  polecenia. 
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1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy zawarte w ustawach i rozporządzeniach, a także 
inne przepisy związane z wykonaniem przedmiotowych robót,  oraz przestrzegać ich w czasie wykonywania prac. 

1.5.13. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację, oznakowanie i utrzymanie objazdów  w trakcie prowadzenia robót 
zgodnie z wykonanym przez wykonawcę i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu dla poszczególnych etapów 
robót, oraz do ich rozbiórki i likwidacji po zakończeniu robót. Uważa się że zajęcie pasów drogowych   i   wykonanie   
objazdów  z   odpowiednim oznakowaniem nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.14. Odbiór techniczny i rozruch. 

Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia na piśmie oraz wpisem do dziennika budowy o dacie rozpoczęcia i 
planowanej dacie zakończenia robót, oraz planowanych rozruchach urządzeń technologicznych 
 Zapisy  Wykonawcy  w   dzienniku   budowy   podpisuje   Inżynier   z   zaznaczeniem,  przyjęcie lub zajęciem 
stanowiska. 

2. Materiały. 

2.1.0.   Źródła uzyskania materiałów. 

 Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę, przed rozpoczęciem robót. Nie 
później niż 3 tygodnie przed zaplanowanym użyciem materiałów  Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła zaopatrzenia lub wydobywania, wymagane w przepisach Prawa 
Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.Nr 207 z 2003r., póz. 2016 art. 10, ust. 1-3 z 
późniejszymi zmianami) świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. W przypadku nie 
zaakceptowania przez Inżyniera materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera 
materiał z innego źródła. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z tego 
źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco 
badania oraz kompletować certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania STI. 

2.2.0. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz napozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródławskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczać Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.Wymagania te dotyczą 
materiałów stosowanych do wykonywania podłoży pod rurociągi,studnie i separator, oraz do osypki rurociągów i 
wymiany gruntu w wykopie,stosowane  do  założeń  projektowych  zawartych  w   poszczególnych  
DokumentacjachProjektowych, a także materiałów stosowanych do odtworzenia nawierzchni.Wykonawca  ponosi  
odpowiedzialność  za     spełnienie   wymagań   ilościowychi jakościowych poszczególnych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła dostaw.Wykonawca    poniesie    wszystkie    koszty    związane    z    pozyskaniem    
materiałów 
i dostarczeniem ich do robót.Wszystkie materiały odpowiadające wymogom pozyskane z wykopów na placu 
budowylub z innych miejsc wskazanych w dokumentacjach kontraktowych będą wykorzystane do 
robót  lub  odwiezione  na  odkład   odpowiednio   do   wymagań   kontraktu  lub  wskazańInżyniera.Za  wyjątkiem   
uzyskania   na   to   pisemnej   zgody  Inżyniera.   Wykonawca   nie  będzieprowadzić  żadnych  wykopów  w  obrębie  
placu  budowy   poza  tymi,   które   zostaływyszczególnione w dokumentach kontraktowych. 
 



11 
 

2.3.0. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one  potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4.0. Wariantowe stosowanie materiałów. 

 Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STI przewidują możliwość wariantowego  zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3. Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowodujeniekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych   robót.   Sprzęt używany do robótpowinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typówi ilości wskazaniom zawartym w STI lub projekcie organizacji robót. W przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentachsprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.Liczba i 
wydajność sprzętu   będzie gwarantować  przeprowadzenie  robót,   zgodniez  zasadami  określonymi  w 
Dokumentacji  Projektowej,   STI i  wskazaniach  Inżynieraw terminie przewidzianym kontraktem.Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być staleutrzymywany w dobrym stanie technicznym i 
gotowości do pracy. Będzie on odpowiadałwymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego 
użytkowania.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi kopii dokumentówpotwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach, gdy wymagajątego przepisy.Jeżeli Dokumentacja Projektowa 
lub STI przewidują możliwość wariantowego użyciasprzętu  przy  wykonywanych  robotach, Wykonawca   
powiadomi  Inżyniera  o   swoimzamiarze, wyboru co najmniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
poakceptacji Inżyniera nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowaniawarunków kontraktu, zostaną przez 
Inżyniera niedopuszczone do robót. 
 
4. Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które niewpłyną   niekorzystnie   na   
jakość   wykonywanych   robót   i   własności   przewożonychmateriałów.Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadamiokreślonymi Dokumentacji  Projektowej,  STI  i wskazaniach Inżyniera,  w 
terminieprzewidzianym kontraktem.Przy   ruchu   na  drogach   publicznych   pojazdy   będą  spełniać  wymagania  
dotycząceprzepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innychparametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, napolecenie Inżyniera będą usunięte z placu 
budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczeniaspowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót. 
5.1.0. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz zajakość zastosowanych  
materiałów   i   wykonywanych   robót,   zgodnie   z   wymogamiprzepisów Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207 z 
2003 r. póz. 2016) art. 3 ust. l pkt. 13i art. 41-47.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 
planie i wyznaczeniewysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymiw 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniui wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier, 
poprawione przezwykonawcę na własny koszt.Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inżyniera nie zwalniawykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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5.2.0. Polecenia Inżyniera. 

Inżynier będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i 
postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej i STI oraz 
dotyczących akceptacji wypełnienia warunków kontraktu przez Wykonawcę. Inżynier będzie podejmować decyzje w 
sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STI, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałowców, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich 
robót i kontroli wszystkich materiałówdostarczonych   na   budowę   lub   na   niej   produkowanych,   włączając   
przygotowaniei produkcję materiałów. 
Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiałyi roboty, które  nie  spełniają 
wymagań jakościowych  określonych  w DokumentacjiProjektowej i STI. 
Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt. 2.4.0. Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie 
później niż w czasie przez niegowyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót.Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. Kontrola jakości robót. 

6.1.0. Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, STI oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
-   organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
-   organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 -  bezpieczeństwo i higiena pracy, 
-   wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-   wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów   
robót, 
 -  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością  wykonywanych robót, 
 -  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium  własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 -  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,  nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 -    wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 -    rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  materiałów, kruszyw itp., 
-    sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
-   sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2.0. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny   za   pełną   kontrolę   robót   i   jakości   materiałów.Wykonawca zapewni 
odpowiedni. system kontroli,  włączając personel,  laboratorium,sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badańmateriałów oraz robót.Przed   zatwierdzeniem   systemu   kontroli   Inżynier   może   
zażądać   od   Wykonawcyprzeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
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jestzadowalający. 
Wykonawca będzie   przeprowadzać    pomiary  i  badania  materiałów oraz  robótz  częstotliwością   zapewniającą 
stwierdzenie, że  roboty wykonano zgodniez wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STI.Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w  STI,normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inżynier ustalijaki zakres kontroli jest konieczny, aby -zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z kontraktem.Wykonawca  dostarczy 'Inżynierowi  świadectwa,   że wszystkie stosowane  urządzenia 
i sprzęt badawczy  posiadają ważną legalizację,   zostały prawidłowo  wykalibrowanei odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań.Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji.Inżynier  będzie  przekazywać Wykonawcy    pisemne informacje   o   
jakichkolwiekniedociągnięciach     dotyczących   urządzeń  laboratoryjnych,     sprzętu,   zaopatrzenialaboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą takpoważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzymaużycie  do  robót  badanych  materiałów  i  dopuści je  do użycia dopiero  
wtedy, gdyniedociągnięcia  w   pracy   laboratorium  Wykonawcy   zostaną usunięte   i   stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosiWykonawca. 

6.3.0. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobieraniapróbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą. Byćz jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań.Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.Na   zlecenie  Inżyniera Wykonawca  
będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania   tychmateriałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały niezostaną   przez   Wykonawcę   usunięte   lub   ulepszone   z   własnej   woli.   Koszty 
tychdodatkowych badań pokrywa Wykonawca  tylko  w. przypadku  stwierdzenia usterek;w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający.Pojemniki do pobierania próbek materiałów wymagających tego typu opakowań 
będądostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przezWykonawcę   do   badań  
wykonywanych   przez   Inżyniera   będą  odpowiednio   opisanei oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

6.4.0. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  W przypadku,  gdy normy nie- 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STI, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera. Przed   przystąpieniem   do   pomiarów   lub   badań,   Wykonawca   powiadomi   
Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5.0. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jaknajszybciej, nie później jednak niż 
w terminie określonym w programie zapewnieniajakości.Wyniki   badań   (kopie)   będą   przekazywane   Inżynierowi   
na   formularzach   wedługdostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6.0. Badania prowadzone przez Inżyniera. 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania  kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami STI na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 



14 
 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i STI. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7.0. Certyfikaty i deklaracje. 

Inżynier   może   dopuścić   do   użycia   tylko   te   materiały,   które   posiadają   zgodniez wymogami Prawa 
Budowlanego (Ustawa z dnia"7 lipca 1994 r. - Prawo budowlaneDz. U. Nr 207 z 2003r., póz. 2016 art. 10, ust. 1-3 z 
późniejszymi zmianami) świadectwadopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.W przypadku materiałów, 
dla których ww. dokumenty są wymagane przez STI, każdapartia   dostarczona  do  robót  będzie  posiadać te  
dokumenty,   określające  w  sposóbjednoznaczny jej cechy.Produkty  przemysłowe  muszą posiadać ww.   dokumenty  
wydane  przez  producenta,a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego.Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 
będą odrzucone. 
 
 
 
6.8.0. Dokumentacja budowy. 

 6.8.1.  Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do dziennika budowy-należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,     
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom- lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 -zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z  ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
 -dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  i w trakcie wykonywania robót, 
 - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje,  uwagi  i wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika budowy  będąprzedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się.Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniemich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.Wpis   projektanta  do   dziennika  budowy  obliguje   Inżyniera   do   
ustosunkowania   się.Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceńWykonawcy robót. 

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne. 
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 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności  lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera. 
 
6.8.3. Pozostała dokumentacja budowy. 

Do dokumentacji budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (8.1) - (8.3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) Świadectwa Przejęcia  dla Robót (Etapu) i protokoły odbioru robót, 
e) protokoły konieczności i protokoły z negocjacji oraz protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie, 
g) książki obmiarów,  
h) operaty geodezyjne. 

6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót. 
 7.1.0. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar   robót   będzie   określać   faktyczny    zakres   wykonywanych   robót,  zgodniez Dokumentacją Projektową i 
STI, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inżyniera o zakresieobmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem.Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w PrzedmiarzeRobót, w  STI lub gdzie indziej  nie zwalnia Wykonawcy  od obowiązku 
ukończeniawszystkich robót.Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatnościna rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w kontrakcie lub oczekiwanymprzez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2.0. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości   pomiędzy    wyszczególnionymi    punktami    skrajnymi    będąobmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej.Jeśli STI właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczonew [m] jako 
długość pomnożona przez średni przekrój.Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramachzgodnie z wymaganiami STI 

7.3.0. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i  sprzęt pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru robót będązaakceptowane przez 
Inżyniera.Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te  lub  sprzęt  wymagają badań  atestujących  to Wykonawca będzie  posiadać  ważneświadectwa Legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 

7.4.0. Wagi i zasady ważenia. 

 Wykonawca w miarę potrzeby dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające  odnośnym wymaganiom 
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STI. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inżyniera. 
 
7.5.0. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinkówrobót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach.Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania.Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 
8. Odbiór robót. 

8.1.0. Rodzaje odbiorów robót. 

 W zależności od ustaleń odpowiednich STI, roboty podlegają następującym etapom  odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2.0. Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakościwykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót   zanikających  i   ulegających   zakryciu   będzie   
dokonany   w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnegopostępu 
robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.Gotowość  danej  części robót do odbioru zgłasza. Wykonawca wpisem  do  
dziennikabudowy i jednoczesnym  powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie  przeprowadzonyniezwłocznie  nie 
później jednak niż w ciągu 3  dni  od daty zgłoszenia wpisem dodziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera.Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentówzawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzonepomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, 
STI i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3.0. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.Odbioru częściowego robót dokonuje się 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
 
8.4.0. Odbiór ostateczny robót. 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór    ostateczny    polega    na    finalnej    ocenie    rzeczywistego    wykonania    robótw odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzonaprzez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem napiśmie o tym fakcie Inżyniera.Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, liczącod  dnia  potwierdzenia  przez 
Inżyniera  zakończenia robót i  przyjęcia   dokumentów,o których mowa w punkcie 8.4.2.Odbioru    ostatecznego   
robót   dokona   komisja   wyznaczona   przez   Zamawiającegow obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich ocenyjakościowej  na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów,ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i STI.W toku odbioru 
ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętychw trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresiewykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W  przypadkach   niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub robótuzupełniających   komisja   przerwie   
swoje   czynności   i   ustali   nowy   termin   odbioruostatecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robótw poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej  DokumentacjąProjektową i  STI z uwzględnieniem tolerancji i  nie ma większego 
wpływu na  cechyeksploatacyjne obiektu i   bezpieczeństwo   użytkowania,   komisja   dokona   potrąceń,oceniając   
pomniejszoną   wartość   wykonywanych   robót   w   stosunku   do   wymagańprzyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest wystawioneprzez Inżyniera Świadectwo 
Przejęcia Robót (Etapów) po zakończeniu Prób Końcowychz. pozytywnym wynikiem oraz protokół odbiorą 
ostatecznego robót sporządzony wgwzoru ustalonego przez Zamawiającego.Do   odbioru   ostatecznego   Wykonawca  
jest   zobowiązany   przygotować   następującedokumenty:Dokumentację Powykonawczą podstawową z naniesionymi 
zmianami oraz dodatkowąjeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
1.Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub  zamienne), 
2.Recepty i ustalenia technologiczne, 
3.Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
4.Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STI. 
5.Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze STI. 
6.Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze STI, Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. 
na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, wodociągowej i oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
7.Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
8.Kopię mapy    zasadniczej    powstałej    w    wyniku    geodezyjnej    inwentaryzacjipowykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót.Wszystkie   zarządzone   przez   komisję   roboty   poprawkowe   lub   uzupełniające   będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5.0. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 4.0. „Odbiór ostateczny robót". 
 
9. Podstawa płatności. 

9.1.0. Ustalenia ogólne. 

 Podstawą płatności  jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji przedmiaru.  
 Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności  jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. 
Cena jednostkowa lub  kwota ryczałtowa pozycji  przedmiarowej  będzie uwzględniaćwszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STI i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
-    robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-    wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy, 
-    wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-    koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
-    podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.Szczegółowe zasady i terminy płatności zawiera kontrakt na 
wykonanie robót. 
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9.2.0. Warunki kontraktu i Wymagania Ogólne STI-01.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych  zawartych w STI-01.00 „Wymagania 
Ogólne" obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze. 

9.3.0. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu. 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(a) ustawienie   tymczasowego   oznakowania   i   oświetlenia   zgodnie   z   wymaganiami  bezpieczeństwa ruchu, 
(b) opłaty/dzierżawy terenu, 
(c) przygotowanie terenu, 
(d) konstrukcję   tymczasowej   nawierzchni,   ramp,   chodników,   krawężników,   barier,  oznakowań i drenażu, 
(e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie,   przestawienie,   przykrycie   i   usunięcie   tymczasowych   oznakowań  pionowych, poziomych, 
barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a)usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10. Przepisy związane. 

1.Ustawa z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207 z 2003r., póz. 2016) z późniejszymi zmianami. 
2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie  dziennika budowy montażu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz.U.Nr 108 z 2002 r., póz. 953). 
3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie określenia warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43/99, póz. 430). 
4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 63/00, póz. 735). 
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1. WSTĘP. 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznych. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.01) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wytyczeniem trasy przyłącza kanalizacji deszczowejw ul. Nowy Świat w Kaliszu. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych. 

Specyfikacja Techniczna (STI-01.01) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z budową kanalizacji deszczowej w zakresie podanym w pkt. 1.3. „Wymagań ogólnych” 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami 
umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy kanalizacji  deszczowej oraz położenia 
obiektów towarzyszących na kanalizacji. 

1.3.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych. 

W zakres robót pomiarowych, związanych z wytyczeniem trasy i punktów  wysokościowych wchodzą: 
a)    sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy  i punktów 
wysokościowych, 
b)   uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c)   wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d)   wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e)  zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz  oznakowanie w sposób 
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.3.2. Wyznaczenie obiektów kanalizacji deszczowej 

 Wyznaczenie obiektów na kanalizacji deszczowej obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów 
wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę  ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposób 
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty). 

1.4. Określenia podstawowe. 

1.4.1. Punkty główne trasy  - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 
początkowy i końcowy punkt trasy.  

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w STI-01.00  „Wymagania ogólne" pkt l .4.0. 
 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" . pkt 1.5.0. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

 Ogólne -wymagania dotyczące materiałów,  ich pozyskiwania i składowania podano w STI-01.00 „Wymagania 
ogólne" pkt 2,    . 
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2.2. Rodzaje materiałów. 

 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki 
betonowe albo rury metalowe o długości około  0,50 metra. 
 Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów  załamania trasy, powinny mieć 
średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki 
drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni 
bolce stalowe o średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Swiadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój 
prostokątny. 

3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt pomiarowy. 

Do wytyczenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: teodolity lub 
tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty,taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej i jej punktów 
wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne"  pkt. 4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów. 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STI-01.00  „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi InstrukcjamiGUGiK  

(od l do 7). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego danezawierające lokalizacje i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, 
Wykonawca powinienprzeprowadzić obliczenia l pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowegowytyczenia 
robót.Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia.Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędachwykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych.Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego.Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w DokumentacjiProjektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu.Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się 
odrzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tymInżyniera. Ukształtowanie 
terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przedpodjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie 
roboty, wynikające zróżnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnychrzeczywistych, 
wymagają powiadomienia i akceptacji przez Inżyniera. Zaniechaniepowiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty 
dodatkowe w takim przypadku obciążąWykonawcę.Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie 
mogą być rozpoczęteprzed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.Punkty osiowe, punkty główne trasy 
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i punkty pośrednie osi trasy muszą byćzaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i 
jednoznacznycharakterystykę i położenie tych punktów.Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane 
przez Inżyniera.Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowychi ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. leżeli znaki pomiarowe przekazane przezZamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 
świadomie lub wskutekzaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to 
zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej 
realizacji robótnależą do obowiązków Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych. 
Punkty osiowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali 
drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót 
ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 50 
m.Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy kanalizacji 
deszczowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. Repery robocze należy założyć poza granicami robót 
związanych z wykonaniemtrasy kanalizacji deszczowej i obiektów towarzyszących.Jako repery robocze można 
wykorzystać punkty stale na stabilnych, istniejącychbudowlach wzdłuż trasy kanalizacji deszczowej.O ile brak takich 
punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupkówbetonowych lub grubych kształtowników stalowych, 
osadzonych w gruncie w sposóbwykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera.Repery robocze powinny być 
wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierającewyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repem i jego rzędnej. 
 
5.4. Wytyczenie osi trasy. 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz innedane geodezyjne przekazane przez 
Zamawiającego, przy wykorzystaniu siecipoligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej.Oś trasy powinna 
być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednichw odległości zależnej od charakterystyki terenu i 
ukształtowaniatrasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w 
stosunku doDokumentacji Projektowej nie może być większe niż 3 cm. Rzędne niweletypunktów osi trasy należy 
wyznaczyć z dokładnością do l cm w stosunku dorzędnych niwelety określonych w Dokumentacji Projektowej.Do 
utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.Usunięcie pali z osi trasy jest 
dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robótzastąpi je odpowiednimi palami, po obu stronach osi, 
umieszczonych poza granicąrobót. 

5.5. Wyznaczenie krawędzi wykopów. 

 Wyznaczenie krawędzi wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót),  wykonać zgodnie z 
Dokumentacją Projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w 
miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 Do wyznaczania krawędzi wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość między palikami należy 
dostosować do ukształtowania terenu oraz  geometrii trasy kanalizacji deszczowej. 

5.6. Wyznaczenie położenia obiektów na kanalizacji deszczowej. 

Dla każdego z obiektów na kanalizacji deszczowej należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 
a)    wytyczenie osi obiektu, 
 b)  wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu.  Położenie obiektu w planie należy określić z 
dokładnością określoną w punkcie 5.4. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych. 

 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić 
według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami  
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podanymi w pkt 5.4. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarowa jest km (kilometr) wytyczonej trasy w terenie. Obmiar robót związanych z wyznaczeniem 
obiektów jest częścią obmiaru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2. Sposób odbioru robót. 

Odbiór robót związanych z wytyczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne"  pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena l km wykonania robót obejmuje: 
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
- wyznaczenie krawędzi wykopów, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniemi oznakowanie ułatwiające odszukanie i 
ewentualne odtworzenie. 
Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów na sieci jest ujęta w koszcie robót związanych z budową 
kanalizacji deszczowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
1.     Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2.    Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd  Geodezji 

   i Kartografii, Warszawa 1979. 
    3.     Instrukcja techniczna  G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
    4.     Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
    5.     Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
    6.     Wytyczne techniczne G-3.2: Pomiary realizacyjne. GUGiK 1983. 
    7.     Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983 
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1. WSTĘP. 
 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej . 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.02) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką elementów dróg w zakresie koniecznym do wykonaniaprzyłącza kanalizacji deszczowej w ul. 
Nowy Świat w Kaliszu. 

1.2. Zakres stosowania  Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza specyfikacja techniczna (STI-01.02) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z budową kanalizacji sanitarnej w zakresie podanym w pkt. 1.3. „ Wymagań Ogólnych” 

1.3. Zakres robót obję tychSpecyfikacją Techniczną. 

Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   specyfikacji   dotyczą   zasad   prowadzenia   robótzwiązanych  
z rozbiórką nawierzchni mineralno-asfaltowej 

Szczegółowy opis robót dlabudowy kanalizacji sanitarnej: 
• wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
• rozebranie nawierzchni mineralno-asfaltowej 
• rozebranie nawierzchni z płytek betonowych  

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w STI-01.00 
„Wymagania Ogólne" pkt. 1.4.0. 

1.5. Ogólnewymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne", pkt 1.5.0.  

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 2. 

2.2. Materiały z rozbiórki. 

Materiały z rozbiórki nawierzchni Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w bezpiecznym miejscu w celu 
powtórnego wykorzystania. 

3.SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do rozbiórki. 
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Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny 
zaakceptowany przez Inżyniera: 
-    samochód ciężarowy, 
-    żuraw samochodowy do 4,0 t 
-    młoty pneumatyczne, 
 
4. TRANSPORT. 

4.1.Ogólnewymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki. 

Materiał z rozbiórki można-przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 5. 
 
5.2. Wykonanie r obó t rozbiórkowych. 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, STI lub wskazanych przez Inżyniera.Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera 
dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, 
w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub 
ręcznie w sposób określony w Dokumentacji Projektowej lub przez Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego 
wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się 
własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w STI lub wskazane przez Inżyniera.Nie 
przewiduje się materiałów z rozbiórki, które stają się własnością Wykonawcy iwszystkie powinny być usunięte z terenu 
budowy.Nie dotyczy to materiałów, które wskaże Inżynier jako możliwe do wykorzystaniaprzy odtworzeniach nawierzchni 
po zakończeniu robót podstawowych.Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w 
miejscach,gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonane wykopy podkanalizację, powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nichwody opadowej.Doły w miejscach, gdzie 
nieprzewiduje się wykonania wykopów pod kanalizacjęnależy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu 
otaczającegoterenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w STI-02.03 „Roboty ziemne". 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 6. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych Robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu 
stopnia uszkodzenia materiałów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni powinno spełniać 
odpowiednie wymagania określone w STI-01.03 „Roboty ziemne". 
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7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarowa robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest:  

-   dla nawierzchni ulic - m2 (metr kwadratowy) 

8. ODBIÓR ROBOT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 8. Odbiór robót polega na wizualnej ocenie 
kompletności wykonanych robót rozbiórkowych zgodnie z Dokumentacją Projektową, STI i poleceniami Inżyniera. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustaleniadotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dlarozbiórki warstw nawierzchni: 
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
- rozebranie nawierzchni mineralno-asfaltowej, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki w bezpieczne miejsce, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy. 

1.   PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
2.   BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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1. WSTĘP. 

 1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.03) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
liniowych robót ziemnych, związanych z budową przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Nowy Świat w Kaliszu. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna (STI-01.03)  stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z budową kanalizacji deszczowej w zakresie podanym w pkt. 1.3. „Wymagań Ogólnych” 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy kanalizacji 
deszczowej i obejmują: 
a) wykonanie wykopów w gruntach (kat. I-IV), 
b) umocnienie ścian wykopów, 
c) zasypanie wykopu i zagęszczenie poszczególnych warstw zasypki, 
d) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót ziemnych, 

1.4. Określenia podstawowe. 

1.4.1. Budowla ziemna  - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Głębokość wykopu  - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu. 
1.4.3. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż l m. 
1.4.4. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od l do 3 m. 
1.4.5. Wykop głęboki  - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.6. Odkład  - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy oraz innych prac związanych z trasą kanalizacji  deszczowej. 
1.4.7. Ręczne roboty ziemne - roboty ziemne wykonane przy użyciu sprzętu ręcznego (łopaty, oskardy itp.) 
1.4.8. Mechaniczne roboty ziemne - roboty ziemne wykonywane przy użyciu sprzętu zmechanizowanego (koparki, 
spycharki, zrywarki, ładowarki itp.) 
1.4.9. Wykopy umocnione -wykopy otwarte, ze ścianami umocnionymiszalunkami pełnymi lub ażurowymi. 
1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan    zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 
 
 

Is = Pd / Pds 
 
 
 
 gdzie:  

Pd-gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
Pds-  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej 

próbie Proctora, zgodnie zPN-B-04481, zgodnie z normąBN-77/8931-12, (Mg/m3) 
 
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
 o dpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 4.0. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STI-04.00 „Wymagania Ogólne"  pkt. 5. 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY). 
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" 
pkt. 2. 
 
2.2. Podział gruntów. 
Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania podaje tablica 1. 
W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości  objętościowej  gruntów i  materiałów w  stanie 
naturalnym  oraz współczynników spulchnienia. 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu  wykopów powinny  być  przez  Wykonawcęwykorzystane w maksymalnym 
stopniu do zasypki wykopów.Grunty przydatne do zasypki wykopów mogą być wywiezione poza teren budowytylko 
wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniemInżyniera.Jeżeli grunty przydatne, 
uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiaremobjętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera 
wywiezione przez Wykonawcępoza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa zasypki lub wykonanie 
pracobjętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnejobjętości gruntów przydatnych 
ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera.Materiały  stosowane  do zasypki  wykopów  w  miejscu  
gruntów  niespełniającychwymogów nośności  lub  wymogów właściwego  zagęszczenia  muszą  
odpowiadaćwarunkom podanym w dokumentacji geologicznej, Dokumentacji Projektoweji każdorazowo muszą 
uzyskać akceptację Inżyniera.Grunty i  materiały  nieprzydatne  do  wykonania zasypki wykopów,  powinny  
byćwywiezione przez Wykonawcę na odkład.Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, 
o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na tereniebudowy gruntów, 
których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powoduzamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 
 
Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie 
 
 

 
 

Gęstość 
 

Przeciętne 
   

 
objętościo
wa w 

spulchnienie 
po Kate- 

 
Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 
 

sianie 
 

odspojeniu w 
% od 
 goria 

 
 
 

naturalnym 
 

pierwotnej 

objętości1' 
  

 
 
 

kN/m3 
 

 
 

 
 

Piasek suchy bez spoiwa 
 

15,7 
 

od 5 do 15 
 1 

 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
 

11,8 
 

od 5 do 15 
  

 
Torf bez korzeni 
 

9,8 
 

od 20 do 30 
  

 
Popioły lotne niezleżałe 
 

11,8 
 

od 5 do 15 
  

 
Piasek wilgotny 
 

16,7 
 

od 15 do 25 
  

 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 
 

17,7 
 

od 15 do 25 
 

 
 

Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm 
 

12,7 
 

od 15 do 25 
 2 

 
Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
 

10,8 
 

od 20 do 30 
  

 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub 
 

 
 

 
  

 
odpadkami drewna 
 

16,7 
 

od 1 5 do 25 
  

 
Żwir bez spoiwa lub malo spoisty 
 

16,7 
 

od 15 do 25 
 

 
 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 
 

18,6 
 

od 20 do 30 
  

 
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 
 

13,7 
 

od 20 do 30 
  

 
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 
 

13,7 
 

od 20 do 30 
 3 

 
Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, tłuczniem 
 

 
 

 
  

 
lub odpadkami drewna 
 

18,6 
 

od 20 do 30 
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Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 
 

 
 

 
  mm 

 
17,7 
 

od 20 do 30 
  

 
Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez 
 

 
 

 
  

 
głazów 
 

19,6 
 

od 20 do 30 
  

 
Mady i namuły gliniaste rzeczne 
 

17,7 
 

od 20 do 30 
  

 
 
 

19,6 
 

 
  

 
Popioły lolne zleżałe 
 

17,7 
 

od 20 do 30 
  

 
 
 

19,6 
 

 
  

 
Less suchy zwarty 
 

18,6 
 

od 25 do 35 
  

 
Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami drewna 
 

 
 

 
  

 
lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% objętości gruntu 
 

 
 

 
  

 
Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 
 

19,6 
 

od 25 do 35 
 4 

 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% objętości 
 

20,6 
 

od 25 do 35 
  

 
gruntu 
 

 
 

 
  

 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 
 

20,6 
 

od 25 do 35 
  

 
Iłołupek miękki 
 

16,7 
 

od 25 do 35 
  

 
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z głazami o 
 

19,6 
 

od 25 do 35 
  

 
masie do 10 kg 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

19,6 
 

od 25 do 35 
 

 
 

Żużel hutniczy niezwietrzały 
 

14,7 
 

od 30 do 45 
 

 
 

 
 

19,6 
 

 
  

 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10-=-30% objętości 
 

 
 

 
  

 
gruntu 
 

20,6 
 

od 30 do 45 
 

 
 

Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 
 

17,7 
 

od 30 do 45 
 

5 
 

Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w 
 

 
 

 
  

 
blokach ponad 50 kg 
 

17,7 
 

od 30 do 45 
  

 
Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 
 

16,7 
 

 
 

 
 

 
 

22,6 
 

od 30 do 45 
  

 
Opoka kredowa miękka lub zbita 
 

16,7 
 

 
 

 
 

 
 

22,6 
 

od 30 do 45 
 

1) Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy zasypki przed ich zagęszczeniem, 
większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych. 
 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 3. 3.2 Sprzęt do robót 
ziemnych. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
 -  odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne,  zrywarki, koparki, ładowarki, 
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wiertarki mechaniczne itp.), 
 - jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki,  równiarki itp.), 
-  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi 

itp.), 
-   sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 
-   maszyn i urządzeń do wykonywania przewiertów poziomych 

4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 4. 

4.2. Transport gruntów. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), 
jego objętości, technologii odspajania izaładunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych 
powinnabyć ponadto dostosowana do  wydajności   sprzętu   stosowanego   do   urabiania   iwbudowania gruntu 
(materiału).Zwiększenie   odległości   transportu   ponad   wartości   zatwierdzone   nie   może   byćpodstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ilezwiększone   odległości   nie   zostały  wcześniej   
zaakceptowane   na   piśmie   przez Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 5. 

5.2. Dokładność wykonania wykopów. 

 Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej  nie powinno być większe niż +-10 m. 
 Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych dna wykopu  nie może przekraczać + - 2 cm. 

5.3. Zasady prowadzenia robót 

5.3.1 Wykonywanie robót ziemnych - wykopy otwarte. 
Wykopy otwarte dla kanału deszczowego należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wg. PN-B-10736 
oraz PN-EN 1610.  
Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy powiadomić wszystkich właścicieli odpowiedniego uzbrojenia 
podziemnego. Następnie uprawniony geodeta powinien wytyczyć w terenie projektowany kanał deszczowy. W 
miejscu występowania przewidywanego skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać 
przekopy próbne celem weryfikacji miejsca i głębokości jego ułożenia w ziemi. Roboty ziemne w rejonie 
podziemnego uzbrojenia terenu prowadzić należy zgodnie z wymogami zawartymi w opinii z narady koordynacyjnej 
w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wlkp. W miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym należy prace ziemne 2,0 m przed i za tym uzbrojeniem prowadzić ręcznie. Szczególną uwagę należy 
zachować w pobliżu projektowanego skrzyżowania z przyłączami wodociągowymi oraz gazociągiem ś/c, 
przykanalikami sanitarnymi oraz przyłączami gazu ś/c. Roboty ziemne pod projektowany kanał deszczowy należy 
wykonywać mechanicznie oraz ręcznie. Zakłada się, że 20% robót ziemnych wykonana będzie ręcznie, a 80% 
mechanicznie. Nadmiar ziemi z wykopu  należy wywozić na miejsce wskazane przez Inwestora.  
Szerokość umacnianego wykopu winna wynosić: 

a) dla rur PVC 250mm s=105,0cm 
b) dla rur PVC 200mm s=100,0cm 

Kanał deszczowy układać należy generalnie na gruncie rodzimym z dokładnym zagęszczeniem i podbiciem pod 
podłączenia kielichowe. Posadowienie rur kanału deszczowego wykonać należy na podsypce piaskowo-żwirowej o 
grubości 15 cm  zagęszczonej do wskaźnika Is=0,95.  
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Roboty ziemne na głębokości posadowienia rur (ostatnie 20 cm) należy prowadzić ręcznie. Grubość obsypki nad 
wierzchem rury powinna wynosić 30 cm. Resztę wykopu należy zasypać gruntem z wykopu. Na całym odcinku 
projektowanego kanału deszczowego należy wykonać 100% wymianę gruntów. Wszystkie studnie rewizyjne należy 
posadowić na gruncie rodzimym z wykonaniem warstwy wyrównawczej z piasku średniego o grubości 15 cm.                                                                                                                            
Wykonany kanał deszczowy należy zasypywać warstwami ubijając ją mechanicznie do otrzymania następujących 
współczynników zagęszczenia gruntu: 

• 0 - 0,2 m Is = 1,0 

• 0,2 - 1,2 m Is = 0,97 

• powyżej 1,2 m Is = 0,95 
 

Przed rozpoczęciem zasypki należy zabezpieczyć rurę kanalizacyjną  i studnie rewizyjne przed wypieraniem i 
przemieszczeniem gruntu przy zagęszczeniu. Podstawowa warstwa zasypowa do wysokości 30,0 cm ponad górne 
sklepienie rury powinna być zagęszczona w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskana właściwego stopnia 
zagęszczenia. Zasypkę wykopu należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-002205. 
 

5.3.2. Wymagania odnośnie dokładności wykonania robót ziemnych. 

Wymagania odnośnie dokładności wykonania robót ziemnych podano w pkt. 5.2 niniejszych specyfikacji. 
Wskaźnik  zagęszczenia  zasypki  wykopu   powinien  być  zgodny  z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz 
odnośnych norm. 

5.3.3. Umocnienie wykopów. 

Przewiduje się, że wykopy do głębokości 1,0 m nie będą umacniane. Wykopy o głębokości 1,01 m do 1,50 m 
projektuje się umacniać ażurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla głębokości powyżej 1,50 m przewiduje do 
umocnień wykopów zastosować płytowy system obudów szalunkowych. Umożliwiają one umocnienia wykopów o 
głębokości od 1,5 m do 6,9 m i szerokości roboczej od 0,8 m do 4,5 m.  

 
5.3.4. Odwodnienie wykopu. 
 
Dla projektowanego kanału deszczowego przewiduje się odwodnienia wykopu przy pomocy igłofiltrów. Odwodnienie 
wykopu przy pomocy igłofiltrów projektuje się wykonać poprzez wypłukanie igłofiltrów po obu stronach wykopu w 
odległości 100 cm do 150 cm od siebie. Układ igłofiltrów należy podłączyć do pompowego agregatu igłofiltrowego 
typu AL-81 o wydajności dostosowanej do napływu wody gruntowej do wykopu. Po zainstalowaniu pierwszego 
igłofiltru należy przeprowadzić próbę za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i 
prawidłowości osypki filtracyjnej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne"  pkt. 6. 

 

6.2. Kontrola wykonania robót ziemnych. 

Sprawdzenie wykonania robót ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności 
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z   wymaganiami   określonymi   w   niniejszej   specyfikacji   oraz   w   Dokumentacji 
Projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający  ich właściwości, 
b) zapewnienie właściwego i bezpiecznego umocowania ścian wykopu, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie zasypki wg wymagań określonych w niniejszej specyfikacji  i odnośnych normach. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 7. 
 

7.2. Obmiar robót ziemnych. 

 Jednostką obmiarową  jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR  ROBÓT. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 8.  Roboty ziemne uznaje się za 
wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

 Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania  z zachowaniem tolerancji wg 
pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STI-01.00 pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki pomiarowej. 

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-IV kategorii obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
 - wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp i odkład, obejmujące: odspojenie,  przemieszczenie, załadunek, 
przewiezienie i wyładunek, 
- profilowanie dna wykopu, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- uporządkowanie terenu; 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowychi kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania. 
 PN-81/B-03020      Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  Obliczenia  statyczne i projektowanie 
PN-B-06050:1999   Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenie. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.04) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przyłącza 
kanalizacji deszczowej w ul. Nowy Świat w Kaliszu. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (STI-01.04) będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy zlecaniu i 
realizacji robót związanych  budową kanalizacji deszczowej w zakresie podanym w pkt. 1.3. „Wymagań ogólnych” 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

 Postanowienia wchodzące w skład niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczące robót  montażowych przy budowie 
kanalizacji deszczowej zgodnie z Dokumentacją Projektową zawierającą opis techniczny i rysunki. 

1.4. Określenia podstawowe. 

 Podstawowe określenia użyte w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi  normami i specyfikacją STI-
01.00 „Wymagania Ogólne" pkt 1.4.0. 

1.5. Wymagania ogólne. 

 Wymagania ogólne dotyczące robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt 1.5.0.  Wykonawca jest  
odpowiedzialny  za jakość   robót  i   ich  zgodność  z  Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" 
pkt 2. 
Przy wykonywaniu robót związanych z budową kanalizacji  deszczowej należy, zgodnie z ustawą „Prawo Budowlane" 
stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 
oznaczone: 
 a) wyroby budowlane,  dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 
 b) wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat  zgodności lub deklarację 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z 
wymagań podstawowych - w odróżnieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 
 c)  wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego  wpływu na spełnienie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i    stosowanych   wg   tradycyjnie  -uznanych   zasad sztuki budowlanej, 
będącej załącznikiem do rozporządzenia Ministra SWiA z dn. 31.07.1998r. 
d) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano, oceny 
zgodności z zharmonizowaną normą europejską do Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi.Dopuszczone   do  jednostkowego   stosowania   w   obiekcie   budowlanym   są   
wyrobybudowlane wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przezprojektanta obiektu lub z 
nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodniez rozporządzeniem Ministra SWiA z dn. 05.08.1998r. wydał 
oświadczenie wskazujące, żezapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i 
obowiązującyminormami.Zgodnie z art. 46 ustawy „Prawo Budowlane" kierownik budowy obowiązany jest przez 
okres wykonywania robót budowlanych przechowywać certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne i 
oświadczenie oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. 
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2.2. Materiały do budowy kanalizacji deszczowej:    
 
Projektuje się zastosować następujące materiały podstawowe: 

• rury PVC-U jednorodne SN8: 

- rury φ250mm,L =6,0 m 

- rury φ 200mm,L =65,0 m 

• włazy żeliwny D400  wentylowane szt.3 

3. SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące stosowania sprzętu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 3.Stosowany sprzęt 
będzie zgodny z Dokumentacją Projektową lub inny, jeżeli zostaniezatwierdzony przez Inżyniera.Roboty związane z 
budową kanalizacji deszczowej będą wykonywane ręcznie oraz przy pomocy następujących narzędzi i urządzeń: 

-koparka o pój. łyżki 0,60 m3 , 

-koparka o poj. łyżki 0,25 - 0,40 m3, 

-koparka chwytakowa o poj. chwytaka 0,25m3 
-spycharka 55 kW, 
-spycharka 74 kW, 
-zrywarka przyczepna 
-walec statyczny samojezdny 
-walec wibracyjny samojezdny 
-zagęszczarka wibracyjna 
-zespół prądotwórczy przewoźny 10,0 kVA 
-żuraw samochodowy do 4 t, 
-wiertnica dla przewiertów  poziomych HWP 
 
4.0. TRANSPORT. 

Ogólne warunki dotyczące środków transportu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne"pkt. 4.Załadunek i  
rozładunek  materiałów Wykonawca będzie wykonywał  z  zachowaniemśrodków ostrożności zapobiegających 
uszkodzeniom materiałów.Stosowane środki transportu będą zgodne z Dokumentacją Projektową lub inne, 
jeżelizostaną zatwierdzone przez Inżyniera.Do robót związanych z budową kanalizacji deszczowej będą stosowane 
następujące środki transportu: 
- samochód dostawczy 0,9 t, 
- samochód samowyładowczy 5-10 t, 
- samochód samowyładowczy do 5 t, 
- samochód skrzyniowy 5-10 t, 
- samochód skrzyniowy z wciągarką o ładowności do 5 t, 
-  ciągnik kołowy  do 50 KM 
- przyczepa samowyładowcza do ciągnika 5 t 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

 5.1. -Wymagania ogólne. 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STI-01.00. „Wymagania Ogólne" pkt. 5. Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do zatwierdzenia zarys metodologii robót oraz graficzny harmonogram 
robót określający wszystkie warunki, w których będą wykonywane roboty związane z budową kanalizacji deszczowej. 

5.1.1. Roboty przygotowawcze. 
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Oś projektowanych kanałów i obiektów na sieci (studnie) musi wytyczyć uprawniony geodeta.Oś powinna zostać 
oznaczona w sposób trwały i widoczny, przez zainstalowanie łańcucha reperów roboczych.Poszczególne punkty osi 
trasy powinny zostać zaznaczone przy pomocy drewnianych kołków tzn. kołków osiowych z gwoździami.Kołki 
osiowe powinny być wbite przy każdej zmianie kierunku trasy, a na prostych odcinkach co 30-50 m.Na każdym 
prostym odcinku powinny zostać umieszczone co najmniej trzy punkty. Kołki świadki powinny być wbijane na obu 
stronach wykop, tak aby było możliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania robót ziemnych.W terenie 
zabudowanym repery robocze w kształcie haków lub śrub powinny być montowane na ścianach budynków. Łańcuch 
znaków powinien być powiązany z państwową siecią reperów. 

5.1.2. Wykopy. 
Wykopy otwarte dla kanału deszczowego należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wg. PN-B-10736 
oraz PN-EN 1610.  
Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy powiadomić wszystkich właścicieli odpowiedniego uzbrojenia 
podziemnego. Następnie uprawniony geodeta powinien wytyczyć w terenie projektowany kanał deszczowy. W 
miejscu występowania przewidywanego skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać 
przekopy próbne celem weryfikacji miejsca i głębokości jego ułożenia w ziemi. Roboty ziemne w rejonie 
podziemnego uzbrojenia terenu prowadzić należy zgodnie z wymogami zawartymi w opinii z narady koordynacyjnej 
w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wlkp. W miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym należy prace ziemne 2,0 m przed i za tym uzbrojeniem prowadzić ręcznie. Szczególną uwagę należy 
zachować w pobliżu projektowanego skrzyżowania z przyłączami wodociągowymi oraz gazociągiem ś/c, 
przykanalikami sanitarnymi oraz przyłączami gazu ś/c. Roboty ziemne pod projektowany kanał deszczowy należy 
wykonywać mechanicznie oraz ręcznie. Zakłada się, że 20% robót ziemnych wykonana będzie ręcznie, a 80% 
mechanicznie. Nadmiar ziemi z wykopu  należy wywozić na miejsce wskazane przez Inwestora.  
Szerokość umacnianego wykopu winna wynosić: 

a) dla rur betonowych DN600mm s=165,0cm 
b) dla rur betonowych DN400mm s=145,0cm 

Kanał deszczowy układać należy generalnie na gruncie rodzimym z dokładnym zagęszczeniem i podbiciem pod 
podłączenia kielichowe. Posadowienie rur kanału deszczowego wykonać należy na podsypce piaskowo-żwirowej o 
grubości 15 cm  zagęszczonej do wskaźnika Is=0,95.  
Roboty ziemne na głębokości posadowienia rur (ostatnie 20 cm) należy prowadzić ręcznie. Grubość obsypki nad 
wierzchem rury powinna wynosić 30 cm. Resztę wykopu należy zasypać gruntem z wykopu. Na całym odcinku 
projektowanego kanału deszczowego należy wykonać 100% wymianę gruntów. Wszystkie studnie rewizyjne należy 
posadowić na gruncie rodzimym  
z wykonaniem warstwy wyrównawczej z piasku średniego o grubości 15 cm.                                                                                                                            

5.1.3. Odwodnienie wykopów. 
 
Dla projektowanego kanału deszczowego przewiduje się odwodnienia wykopu przy pomocy igłofiltrów. Odwodnienie 
wykopu przy pomocy igłofiltrów projektuje się wykonać poprzez wypłukanie igłofiltrów po obu stronach wykopu w 
odległości 100 cm do 150 cm od siebie. Układ igłofiltrów należy podłączyć do pompowego agregatu igłofiltrowego 
typu AL-81 o wydajności dostosowanej do napływu wody gruntowej do wykopu. Po zainstalowaniu pierwszego 
igłofiltru należy przeprowadzić próbę za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i 
prawidłowości osypki filtracyjnej. 
 

5.1.4. Układanie przewodów. 

Przewiduje się, że kanał deszczowy oraz przyłącza deszczowe na całym swoim odcinku będą układane na podsypce z 
piasku średniego o grubości 15,0 cm a studnie rewizyjne oraz studnie wpustowe o grubości 20,0 cm. Podłoże pod 
kanał deszczowy z przyłączami deszczowymi oraz studnie rewizyjne i studnie wpustowe należy starannie 
przygotować. 

Powierzchnia posadowienia rur musi być dopasowana do kształtu powierzchni zewnętrznej kanału. 
 

5.1.5. Zasypywanie i zagęszczanie gruntu. 
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Przewiduje się wykonanie pełnej wymiany gruntu na trasie budowanej kanalizacji deszczowej. Wykonaną kanalizację 
deszczową należy zasypywać piaskiem średnim warstwami ubijając ją mechanicznie do otrzymania następujących 
współczynników zagęszczenia gruntu: 

• 0 – 0,2 m Is = 1,00 
• 0 – 1,2 m Is = 0,97 
• poniżej 1,2 m Is = 0,95 

Przed rozpoczęciem zasypki należy zabezpieczyć rurę kanalizacyjną i studzienki rewizyjne przed wypieraniem i 
przemieszczeniem gruntu przy zagęszczeniu. 

Zasypka gruntem rodzimym (piasek średni) może być wykonana w przypadku usunięcia z niego kamieni, gruzu i 
korzeni. 

Podstawowa warstwa zasypowa do wysokości 30,0 cm ponad górne sklepienie rury powinna być zagęszczona w 10,0 
cm do 15,0 cm warstwach do uzyskana właściwego stopnia zagęszczenia. Zasypkę wykopu należy wykonywać 
zgodnie z normą PN-S-002205. Po wykonaniu robót ziemnych należy teren uporządkować i przywrócić do stanu 
pierwotnego. 
 

5.1.6. Roboty montażowe 
Użyte materiały oraz sposób wykonania kanału deszczowego muszą odpowiadać przepisom i normom zawartym w 
„Warunkach technicznych wykonania  i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9.COBRTI Instal. Kanał deszczowy 
należy układać na odpowiednio przygotowanym podłożu. Dno wykopu kanału należy wykonać ze spadkiem 
przewidzianym w projekcie technicznym. Ułożone rury kanalizacyjne muszą ściśle przylegać do podłoża na całej 
długości. Studnie rewizyjne betonowe  
Φ1200 mm oraz Φ1500 mm wykonać należy zgodnie z normą PN-EN 1916:2015 
i zaopatrzyć w zwężki betonowe. Studnie betonowe Φ1200mm oraz Φ1500mm produkowane zgodnie z normą PN-EN 
1916:2015 nie wymagają stosowania pierścieni odciążających. Przy wejściach i wyjsciach kanału deszczowego ze 
studni rewizyjnych należy stosować elementy przegubowe-króćce dostudzienne o średnicy DN 600 mm oraz DN 400 
mm o długości 1,0m każdy. Przejścia szczelne i studnie muszą pochodzić od jednego producenta. Studnie rewizyjne 
należy zaopatrzyć we włazy żeliwno-betonowe klasy D 400 przemiennie z wentylacją oraz bez wentylacji 
z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem oraz umocnieniem włazu pierścieniem betonowym. Szczelność 
wykonanego kanału powinna zostać sprawdzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z normą PN-EN 1610.  
 
5.1.7. Roboty demontażowe 
 
W zakresie projektowanej inwestycji nie występują roboty demontażowe 
 
5.1.8. Badanie szczelności kanalizacji. 
Rurociągi kanalizacyjne powinny podlegać badaniu w zakresie eksfiltracji do gruntu i  infiltracji wód gruntowych do  
rurociągu. 
Badanie eksfiltracji polega na napełnieniu rurociągu kanalizacyjnego wodą, łącznie ze studniami. Po osiągnięciu przez 
wodę w górnej studni wysokości równej 0,5 m ponad górną krawędź wlotu, należy napełniony rurociąg pozostawić na 
l godzinę. Po upływie l godziny nie powinien nastąpić żaden wyciek oraz na połączeniach nie mogą pojawić się krople 
wody.Zabrania" się dolewania wody podczas badania. W czasie badania poziom wody gruntowej powinien zostać co 
najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu. 
 
5.2. Warunki szczegółowe. 
 
5.2.1 Przełączenie deszczowe 
 
Projektuje się przyłącze kanalizacji deszcowej o średnicy Φ 250mm z rur PVC-U jednorodnych SN8 
Przyłącze to zlokalizowane zostanie w jezdni ul. Nowy Świat. Długość projektowanego kanału deszczowego wynosi 
l=6,0m.  
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Na trasie projektowanego przyłącza Φ250 mm występują kolizje z istniejącą infrastrukturą. W miejscach kolizji 
zachować szczególną ostrożność.  
 
 
6. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Przy budowie sieci kanalizacji deszczowej należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa j higieny pracy zawartych w 
odnośnych rozporządzeniach i przepisach. Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „bioz" i 
przedstawienia go do zaakceptowania Inżynierowi. 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI. 

7.1. Zasady ogólne. 

 Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 6. Kontrola jakości 
wykonywanych robót będzie dokonywana przez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi oraz ich zgodność z warunkami technicznymi. 

7.2. Kontrola wykonania. 

 Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej deszczowej, polega na  sprawdzeniu zgodności budowy z projektem. Należy 
sprawdzić: 
a)   wytyczenie osi przewodu, 
b)   szerokość wykopu, 
c)   głębokość wykopu, 
d)   szalowanie wykopu, 
e)    zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 
f)   odległość od budowy sąsiadującej, 
g)   zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
h)    rodzaj podłoża, 
i)   rodzaj rur i kształtek, 
j)   składowanie rur i kształtek, 
k)   ułożenie przewodu, 
l)  zagęszczenie obsypki przewodu, 
ł)   studzienki kanalizacyjne, 
m) osadnik wstępny 
n) separator wód deszczowych 

Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę  w   dowiązaniu   do  punktów  stałych,   
potwierdzonych   na  szkicu   geodezyjnym,   przy spełnieniu wymagań właściwego rozporządzenia. 
Głębokość wykopu powinna być zgodna z  5.1.2.  Natomiast  maksymalna  szerokość wykopu nie powinna 
przekraczać szerokości określonej w projekcie. Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód 
opadowych.  Przed  napływem wód opadowych powinien zabezpieczać odpowiednio wyprofilowany teren. Sposób 
obniżenia poziomu wód gruntowych powinien być wykonany zgodnie z Dokumentacją Projektową. Szalowanie ścian 
wykopu powinno zabezpieczyć jego stateczność i jeśli projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno być 
usuwane w miarę postępu zasypki wykopu. 
W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. 
Jeśli komunikacja odbywa się w obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy 
wykopu.Odległość budynków od przewodów sieci kanalizacyjnej określają odrębne przepisy, zmniejszenie   tych   
odległości   wymaga   każdorazowo   opracowania odpowiedniego zabezpieczenia. 
Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być wykonane   zgodnie   z   
Dokumentacją   Projektową,   Specyfikacjami    Technicznymi   i odpowiednimi przepisami.                                                                                   
Zabezpieczenie   tych   przewodów   polega   na   ich   podwieszeniu,    ochronie   przed 
uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich ścięciem przez pozostawienie szpar w 
oszalowaniu wykopu.Rury, kształtki, studzienki kanalizacyjne, armatura, powinny być zabezpieczonei  składowane na 
płaskim, równym podłożu.Wybrany rodzaj podłoża pod układane rurociągi określa Dokumentacja Projektowa.Na 
podłożu naturalnym przewód powinien być zagłębiony na całej długości, co najmniejna % swojego obwodu.Na 
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podłożu naturalnym z podsypką oraz podłożu wzmocnionym, przewód powinien byćułożony zgodnie z Dokumentacją 
Projektową.Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczonaręcznie  lub  
mechanicznie, w zależności  od  wymagań ustalonych w  Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.Wykonanie studzienek kanalizacyjnych zgodnie z Dokumentacją 
Projektową.Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna byćmniejsza niż 30cm. 
Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać sięręcznie.   Zagęszczenie zasypki  głównej   przewodu  
może  odbywać  się  mechanicznie.Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa. 

8. OBMIARY ROBÓT. 

Ogólne zasady dotyczące obmiarów robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne"pkt. 7. 
Jednostki obmiarowe są następujące: 
 -    m: rurociągi   grawitacyjne razem   z   wykopem,    umocnieniem,  podłożem i warstwą  zasypki i 
próbami, na podstawie pomiaru w terenie, 
 -    szt: studnie rewizyjne,  urządzenia , rury ochronne, na podstawie pomiarów w terenie, 

 -    m3: opaski betonowe, wzmocnienia, itp., na podstawie pomiaru w terenie. 

9. ODBIÓR ROBÓT. 

 Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt.8. 9.1. Rodzaje badań przy 
odbiorze. 

9.1.1. Odbiór techniczny częściowy 
Badania przy odbiorze technicznym polegają na: 
 a)   zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i  inwentaryzacją geodezyjną. 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno" przekraczać ±2cm. Dopuszczalne 
odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać ± lcm, 
b)   zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. 
W przypadku naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien 
być uzgodniony z Inżynierem lub projektantem,  
c)   zbadaniu   podłoża  wzmocnionego  przez   sprawdzenie jego  grubości   i   rodzaju,zgodnie z dokumentacją, 
c)  zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i osypki przewodu, który powinien być drobny i 
średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 
d) zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie  z                              PN-EN 
1610 dla kanalizacji grawitacyjnej. 
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut 
ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to 
nie może być mniejsze niż lO kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczące 
szczelności przewodów grawitacyjnych są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu nie 
przekracza dla powierzchni zwilżonej: 

 -    0,15 l/m2 dla przewodów; 

 -    0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi, 

 -    0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych 
Przy bez wykopowej budowie przewodów kanalizacyjnych w gruncie należy zbadaćusytuowanie i długość przewodu 
zgodnie z dokumentacją inwentaryzacyjną geodezyjnąoraz zbadać jego szczelności. Badania szczelności należy 
przeprowadzić zgodniez PN-EN 1610.Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem 
próbyszczelności   przewodu,   inwentaryzacją  geodezyjną   (dopuszcza   się   inwentaryzacjęszkicową) oraz 
certyfikatami i deklaracjami zgodności z Polskimi Normamii aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, 
studzienek kanalizacyjnych,zwieńczeń wpustów studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas 
spisywaniaprotokołu odbioru technicznego - częściowego, który stanowi podstawę do decyzjio możliwości 
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 
Wymagane jest też  dokonanie wpisu do  dziennika budowy o wykonaniu   odbiorutechnicznego 
częściowego.Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przyodbiorze 
technicznym - częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić Inwestorowido   odbioru   roboty  ulegające  zakryciu,   
zapewnić   dokonanie  prób   i  sprawdzenieprzewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować 
dokumentacjępowykonawczą. 
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9.1.2. Odbiór techniczny końcowy. 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na: 
 a)   zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym  i inwentaryzacją geodezyjną, 
b)   zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
c)   zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 
d)   zbadaniu protokołów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych, 
e)   zbadaniu protokołu uruchomienia osadnika wstępnego 
f)   zbadaniu protokołu uruchomienia separatora wód deszczowych 
 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 
a)   protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego, 
b)   projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
c)   wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
d)   inwentaryzacją geodezyjną, 
e)   protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej, 
f)   zbadaniu protokołu uruchomienia osadnika wstępnego 
g)   zbadaniu protokołu uruchomienia separatora wód deszczowych 
należy przekazać Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. Konieczne. jest   dokonanie   
wpisu   do   dziennika   budowy   o   wykonaniu   odbioru końcowego.Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, 
powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi 
systemu kanalizacyjnego. Kierownik jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. l p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy 
odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 
 -    o   wykonaniu   przewodu   kanalizacyjnego   zgodnie   z   projektem   i   warunkami  pozwolenia na budowę, 
 -    o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także  w razie  korzystania z ulic i 
sąsiadujących nieruchomości. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

10.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 9. 

10.2. Płatności. 
Płatności będą przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceną jakości robót w oparciu o pomiary ł wyniki badań 
laboratoryjnych Cena za wykonane roboty obejmuje: 
-    roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy, 
-    wykonanie wykopów razem z umocnieniem ścian, 
-    zakup materiałów i urządzeń, 
-    transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 
-    przygotowanie podłoża, podsypki z piasku, z zagęszczeniem, 
 -     usunięcie ewentualnych kolizji, 
-    usuniecie materiałów pochodzących z demontażu, 
-    układanie i montaż rur kanalizacji grawitacyjnej ze studniami 
-    sprawdzanie szczelności rurociągów kanalizacyjnych, 
-    wykonanie przejść szczelnych w ścianach studni 
-    ochrona przeciwkorozyjna elementów stalowych, 
-    wykonanie izolacji termicznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
-    doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
11.1. Normy 
PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążeń. 
Część 1: Wymagania ogólne. 
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze. Poprawki: 1. BI nr 
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6/93 poz. 43. 
PN-EN 295: 2000 Rury i kształtki z betonu nieuzbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym żelbetowe 
PN-EN 1916:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogólne i definicje. 
PN-EN 752-2:1996 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania. 
PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie. 
PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko. 
PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 
PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne. 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. 
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 
PN-87/H-74051.00 do 02 Włazy kanałowe. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie. 
PN-88/6731-08 Beton zwykły 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążeń. Część 1: 
Wymagania ogólne. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
11.2. Inne 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. 
COBRTI Instal 2003. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 grudnia 2003 r. z późniejszymi 
zmianami). 
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                            (Dz. U. Nr 80, poz. 
717 z dnia 10 maja 2003r.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, 
poz. 1263 z dnia 15 października 2001 r.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U.  Nr 129, poz. 844  z dnia 23 października 1997 r.). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 
96, poz. 437). 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne. (Dz. U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 1999 r.). 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 
1999 r.). 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 
dnia 3 sierpnia 2000 r.). 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie określenia odległości i 
warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywania robót 
ziemnych budynków lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania zasłon 
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odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476) 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 
72/01 poz. 747) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o 
drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670) 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 l poz. 455) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U.  Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z 
późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu 
wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, 
a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie 
lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i 
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 
zgodności (Dz.U Nr 5/00 poz. 53) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów 
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo, które służą ochronie lub ratowaniu życia, 
zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w 
sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych 
dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.05.) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem robót odtworzeniowych nawierzchni ulic w zakresie koniecznym do wykonania 
przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Nowy Świat w Kaliszu. 

1.2. Zakres stosowaniaSpecyfikacji Technicznej. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (STI-01.05.) będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy w zleceniu i 
realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w zakresie podanym w pkt. 1.3. „ Wymagań Ogólnych” 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Postanowienia wchodzące w skład niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą robót odtworzeniowych nawierzchni ulic w 
miejscach naruszonych podczas realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokumentacją Projektową 
zawierającą opis techniczny i rysunki. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Podstawowe określenia użyte w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i Specyfikacją 
Techniczną STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt 1.4.0. 

1.5. Wymagania ogólne. 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 1.5.0. Wykonawca jest  
odpowiedzialny  za  jakość  robót  i  ich  zgodność  z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania odtworzenia nawierzchni i ulic: 

-    kruszywo łamane podbudowy 
- żwir sortowany 
- kruszywo kamienne łamane zwykłe sortowane 
- asfalt drogowy wg. PN-C-96170:1965 
- kostka betonowa, płyty betonowe 

3. SPRZĘT. 

Warunki ogólne dotyczące stosowanego sprzętu podano w STI-02.00 „Wymagani Ogólne" pkt. 3. 
Stosowany sprzęt będzie zgodny z Dokumentacją Projektową, lub inny jeżeli zostaniezatwierdzony przez Inżyniera.Roboty ziemne 
z odtworzeniami nawierzchni będą wykonywane ręcznie oraz przy pomocy następującychnarzędzi i sprzętu; 

- równiarka samojezdna 74 kW, 
- walec statyczny samojezdny, 
- walec statyczny ogumiony, 
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- walec wibracyjny samojezdny, 
- zagęszczarka wibracyjna 
- wytwórnia do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych 
- układarka do układania mieszanek mineralno-asfaltowych 

4. TRANSPORT. 

Ogólne warunki dotyczące środków transportu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne"pkt. 4. 
Załadunek i rozładunek materiałów Wykonawca będzie wykonywał z zachowaniemśrodków ostrożności zapobiegających 
uszkodzeniu materiałów.Stosowane środki transportu będą zgodne z Dokumentacją Projektową lub inne, jeżeli zostaną 
zatwierdzone przez InżynieraDo robót związanych z odtworzeniem nawierzchni będą stosowane następujące środki transportu: 

- samochód samowyładowczy 5 t, 
- samochód skrzyniowy 5 t, 
- ciągnik kołowy 37 kW 
- cysterna samochodowa 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STI-02.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 5. 
Zakresy robót odtworzeniowych nawierzchni dlaposzczególnych dzielnic zawarte są w opracowanej Dokumentacji 
Projektowej. 

5.1. Przygotowanie podłoża. 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta, oraz profilowania i zagęszczenia podłoża  bezpośrednio przed 
rozpoczęciem  robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz 
profilowania i  zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera,  w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać   się   
ruch  budowlany,   niezwiązany   bezpośrednio   z  wykonaniem   pierwszejwarstwy nawierzchni.Koryto można wykonać 
ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn.Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 
Inżyniera.Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być odwieziony na odkładw miejsce wskazane przez 
Inżyniera.Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkichzanieczyszczeń.Po 
oczyszczeniu powierzchni .podłoża należy  sprawdzić, czy istniejące rzędne terenuumożliwiają uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się,aby rzędne terenu przed profilowaniem były co najmniej o 5cm wyższe niż 
projektowanerzędne podłoża.Jeżeli pierwszy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w 
podłożuprzewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokośćzaakceptowaną  przez  
Inżyniera,   dowieźć   dodatkowy  grunt   spełniający   wymaganiaobowiązujące dlagórnej strefy korpusu, w ilości koniecznej 
do uzyskania wymaganychrzędnych  wysokościowych  i  zagęścić  warstwę  do  uzyskania wymaganych  wartości 
wskaźnika zagęszczenia.Do profilowania podłoża należy stosować równiarki.Bezpośrednio po   profilowaniu   podłoża   należy   
przystąpić   do   jego   zagęszczenia.Zagęszczenie  podłoża należy  kontynuować   do  osiągnięcia wymaganego   
wskaźnikazagęszczenia.Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrymstanie.Jeżeli 
po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa  w robotach i Wykonawca nie 
przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 
zawilgoceniem, naprzykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.Jeżeli wyprofilowane i 
zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to doukładania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego 
naturalnym osuszeniu.Po   osuszeniu   podłoża  Inżynier   oceni   jego   stan   i   ewentualnie   zaleci   wykonanieniezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, tonaprawę wykona on na własny koszt. 

5.2. Wykonanie podbudowy z kruszyw stabilizowanych. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu 
była równa grubości projektowanej/ Grubość pojedynczo układanej warstwy niemoże przekraczać 20cm po zagęszczeniu. Warstwa   
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podbudowy   powinna   być   rozłożona   w   sposób   zapewniający   osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i   zagęszczona  z  
zachowaniem  wymaganych  spadków  i   rzędnych  wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może 
nastąpić po obiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być 
zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od 
optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać 
przyjętemupoziomowi wskaźnika nośności podbudowy is=l,0. Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna 
być utrzymana w dobrym stanie.Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.Koszt naprawy 
wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

 

5.3. Wykonanie nawierzchni z asfaltu. 
 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym 
sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w 
pkcie 5.3. 
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na 
odcinku próbnym. 

 Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 
- dla asfaltu D 50  130o C, 
- dla asfaltu D 70  125o C, 
- dla asfaltu D 100  120o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien 
być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza 
powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub 
oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

5.4. Wykonanie nawierzchni z płytek betonowych. 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta, oraz profilowania i zagęszczenia podłoża  bezpośrednio przed 
rozpoczęciem  robót związanych z wykonaniem ułożenia kostki betonowej. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania 
koryta oraz profilowania i  zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera,  w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać   się   
ruch  budowlany,   niezwiązany   bezpośrednio   z  wykonaniem   pierwszejwarstwy nawierzchni.Koryto można wykonać 
ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn.Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 
Inżyniera.Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być odwieziony na odkładw miejsce wskazane przez 
Inżyniera.Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkichzanieczyszczeń.Po 
oczyszczeniu powierzchni .podłoża należy  sprawdzić, czy istniejące rzędne terenuumożliwiają uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się,aby rzędne terenu przed profilowaniem były co najmniej o 5cm wyższe niż 
projektowanerzędne podłoża.Jeżeli pierwszy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w 
podłożuprzewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokośćzaakceptowaną  przez  
Inżyniera,   dowieźć   dodatkowy  grunt   spełniający   wymaganiaobowiązujące dlagórnej strefy korpusu, w ilości koniecznej 
do uzyskania wymaganychrzędnych  wysokościowych  i  zagęścić  warstwę  do  uzyskania wymaganych  wartości 
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wskaźnika zagęszczenia.Do profilowania podłoża należy stosować równiarki.Bezpośrednio po   profilowaniu   podłoża   należy   
przystąpić   do   jego   zagęszczenia.Zagęszczenie  podłoża należy  kontynuować   do  osiągnięcia wymaganego   
wskaźnikazagęszczenia.Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrymstanie.Jeżeli 
po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa  w robotach i Wykonawca nie 
przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 
zawilgoceniem, naprzykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.Jeżeli wyprofilowane i 
zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to doukładania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego 
naturalnym osuszeniu.Po   osuszeniu   podłoża  Inżynier   oceni   jego   stan   i   ewentualnie   zaleci   wykonanieniezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, tonaprawę wykona on na własny koszt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli .jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STI-02.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 6. Kontrola   jakości    
wykonywanych    robót    będzie    dokonywana    przez   porównanie wykonanych   robót   z  Dokumentacją  
Projektową oraz  ich   zgodności   z  warunkami technicznymi 
Sprawdzeniu podlegać będą: 
-    zgodność z Dokumentacja Projektową, 
-    szerokość koryta i profilowanego podłoża, 
-    równość koryta i profilowanego podłoża, 
-    wskaźnik zagęszczania koryta i wyprofilowanego podłoża, 
-    szerokość podbudowy, 
-    równość podbudowy, 
-    grubość warstwy podbudowy, 
-    nośność podbudowy, 
-    szerokość warstwy nawierzchni, 
-    równość warstwy, 
-    złącza z istniejącą powierzchnią, 
-    krawędź obramowania warstwy, 
-    wygląd warstw, 
-    zagęszczenie warstwy nawierzchni. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego odtworzenia nawierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 8. Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 9. 

9.2. Cena jednostkiobmiarowej. 
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Cena wykonania 1 m2 obejmuje: 
-    prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-    wykonanie koryta i podłoża zgodnie z STI i Dokumentacją Projektową, 
-    wykonanie podbudowy zgodnie z STI i Dokumentacją Projektową, 
-    wykonanie nawierzchni zgodnie z STI i Dokumentacją Projektową, 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

1.   PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
 
2. PN- B/06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
 
3.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 
   nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
   planografem i łatą 
5.BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
6.PN-S-96025  Drogi  samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
   Wymagania 
7.PN-S96012  Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 
   stabilizowanego cementem 
8.PN-S96013  Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. 
   Wymagania i badania 
9.PN-S-96014 Drogi   samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu 
   cementowego pod nawierzchnie ulepszoną. Wymagania i badania. 
10.PN-S-96023 Wymagania i badania dotyczące właściwości techniczno - 
   użytkowych warstw konstrukcji drogowych z tłucznia kamiennego. 
 
 
 
 
 
 


