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OBMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ im. |

Poszcz.

[ Razem

Przedmiotem opracowania jest instalacjs sytemu sygnalizacji pozarowej w budynku PWSZ w Kaliszu ul.Nowy Swiat 4 62-800

Kalisz.
1 System sygnalizacji pozarowej
1 Demontaz istniejacego Systemu Sygnalizacji Pozaru - Centrala CSP z akumu- |kpl.
d.1 latorami
- Czujka optyczna 12 szt
- Czujka termiczna 4 szt
- Gniazda czujek 16 szt
- ROP 4 szt
- Roztaczenie zasilania CSP
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci |otw.
d.1/1003-11 przebicia do 1 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm
130 otw. 130.000
RAZEM 130.000
3|KNR 5-08 Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przykre-|szt.
d.1/0704-04 canie do gotowego podtoza na Scianie (2 mocowania)
4*40 szt. 160.000
RAZEM 160.000
4/KNR 5-08 Montaz drabinek typu 'D'-prostych, naroznych, rozgateznych, redukcyjnych- m
d.1/0705-01 przez przykrecenie do gotowych otworéw - szerokos¢ 200 mm
4*40 m 160.000
RAZEM 160.000
5|/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekroj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.1/0212-01 mm?2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
2600 m 2600.000
RAZEM 2600.000
6|/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekroj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.1/0212-01 mm?2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
50 m 50.000
RAZEM 50.000
7|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przyg.pod- |m
d.1/0201-03 toza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw metalowych w podtozu betono-
wym
30 m 30.000
RAZEM 30.000
8/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przyg.pod- |m
d.1/0201-03 toza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw metalowych
w podiozu betonowym
500 m 500.000
RAZEM 500.000
9|E 0508 Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stro- m
d.1/0800-05 pach poprzez przykrecenie do betonu
850 m 850.000
RAZEM 850.000
10|KNR 5-08 Uszczelnienie przepustu kablowego szt.
d.1/0817-05
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
11/KNR AL-01 |Montaz czujki szt.
d.1/0201-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR AL-01 |[Montaz czujki szt.
d.1/0201-05
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
13|KNR AL-01 [Montaz czujki szt.
d.1/0201-05
158+8 szt. 166.000
RAZEM 166.000
14/KNR AL-01 [Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.
d.1/0401-01
161 szt. 161.000
RAZEM 161.000
15/KNR AL-01 [Montaz dodatkowych urzgdzen i elementéw SAP - dodatkowe wnetrzowe szt.
d.1/0404-05 wskazniki zadziatania w wykonaniu konwencjonalnym w uprzednio zainstalo-
wanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
16|KNR AL-01 [Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.
d.1/0401-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
17|KNR AL-01 |[Montaz modutowej centrali alarmowe;j szt.
d.1/0102-05
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR AL-01 [Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z podta- |szt.
d.1/0404-14 czeniem - zespot zabezpieczajgcy akumulatory
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR AL-01 |[Montaz modutu adresowego sterujgcego do 16 wejsc/wyjsc szt.
d.1/0113-12
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora szt.
d.1/0108-04
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
21|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatoraoptyczno- akustycznego zewnetrznego bez zasilania szt.
d.1/0108-04 awaryjmego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego bez zasilania szt.
d.1/0108-04 awaryjnego
szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z podta- |szt.
d.1/0404-14 czeniem - zespot zabezpieczajacy akumulatory
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego Ak 12V 40Ah szt.
d.1/0109-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych - dodatek za |szt.
d.1/0602-07 kazdy 1 element ponad 32 elementdw liniowych
172 szt. 172.000
RAZEM 172.000
26|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 512 elementdéw liniowych |szt
d.1/0604-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 5-06 Zarabianie i podtgczanie kabli wielozytowych bez ekranu do gniazd wielostyko- |konc.
d.1/0705-01 wych o 3 stykach
172+39+24 konc. 235.000
RAZEM 235.000
28|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 200 system
d.1/0601-06 krokéw programowych (instrukcji)
system 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR AL-01 |Dodatek za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowania systemowego i za-|wariant
d.1/0703-04 rzgdzajgcego z tytutu trudnosci algorytmu - Sredniej trudnosci
1 wariant 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. [ Podstawa [ Opis [ Jedn.obm. [ llosé [ Cena jedn. [ Wartosé
Przedmiotem opracowania jest instalacjs sytemu sygnalizacji pozarowej w budynku PWSZ w Kaliszu ul.Nowy Swiat 4 62-800
Kalisz.

1 System sygnalizacji pozarowej
1 Demontaz istniejacego Systemu Sygnalizacji Pozaru -  |kpl. 1 0.00 0.00
d.1 Centrala CSP z akumulatorami
- Czujka optyczna 12 szt
- Czujka termiczna 4 szt
- Gniazda czujek 16 szt
- ROP 4 szt
- Roztgczenie zasilania CSP
2|KNR 4-03 1003- |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stro-  |otw. 130 0.00 0.00
d.1]11 pach z cegty o dtugosci przebicia do 1 1/2 ceg. - $r. rury
do 25 mm
3|KNR 5-08 0704-|Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, |[szt. 4*40 = 0.00 0.00
d.1|04 haczyki) przez przykrecanie do gotowego poditoza na 160.000
Scianie (2 mocowania)
4|KNR 5-08 0705- |Montaz drabinek typu 'D'-prostych, naroznych, rozgatez- |m 4*40 = 0.00 0.00
d.1]01 nych, redukcyjnychprzez przykrecenie do gotowych 160.000
otwordéw - szeroko$é 200 mm
5/KNR 5-08 0212- |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tagczny m 2600 0.00 0.00
d.1]01 przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych ko-
rytkach i na drabinkach bez mocowania
6|KNR 5-08 0212- |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tagczny m 50 0.00 0.00
d.1]01 przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych ko-
rytkach i na drabinkach bez mocowania
7|KNR 5-08 0201-|Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane m 30 0.00 0.00
d.1|03 pojedynczo z przyg.podioza mechanicznie - przykreca-
nie do kotkéw metalowych w poditozu betonowym
8|KNR 5-08 0201- |Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe ukfadane m 500 0.00 0.00
d.1|03 pojedynczo z przyg.podioza mechanicznie - przykreca-
nie do kotkéw metalowych
w podfozu betonowym
9|E 0508 0800-05 |Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW |m 850 0.00 0.00
d.1 na $cianach i stropach poprzez przykrecenie do betonu
10|KNR 5-08 0817-|Uszczelnienie przepustu kablowego szt. 16 0.00 0.00
d.1/05
11/KNR AL-01 Montaz czujki szt. 1 0.00 0.00
d.1/0201-05
12|KNR AL-01 Montaz czujki szt. 15 0.00 0.00
d.1/0201-05
13|KNR AL-01 Montaz czujki szt. 158+8 = 0.00 0.00
d.1/0201-05 166.000
14|KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dy- |szt. 161 0.00 0.00
d.1/0401-01 mu
15/KNR AL-01 Montaz dodatkowych urzgdzen i elementéw SAP - do-  |szt. 34 0.00 0.00
d.1/0404-05 datkowe wnetrzowe wskazniki zadziatania w wykonaniu
konwencjonalnym w uprzednio zainstalowanych gniaz-
dach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
16|KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dy- |szt. 4 0.00 0.00
d.1/0401-01 mu
17|KNR AL-01 Montaz modutowej centrali alarmowe;j szt. 1 0.00 0.00
d.1]/0102-05
18|KNR AL-01 Montaz dodatkowych urzgdzen i elementéw SAP na go- |szt. 1 0.00 0.00
d.1|0404-14 towym podtozu z podtgczeniem - zespot zabezpieczaja-
cy akumulatory
19|KNR AL-01 Montaz modutu adresowego sterujgcego do 16 wejs¢/  |szt. 2 0.00 0.00
d.1/0113-12 wyjsc
20|KNR AL-01 Montaz sygnalizatora szt. 23 0.00 0.00
d.1/0108-04
21|KNR AL-01 Montaz sygnalizatoraoptyczno- akustycznego zewnetrz- |szt. 1 0.00 0.00
d.1/0108-04 nego bez zasilania awaryjmego
22|KNR AL-01 Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrz- |szt. 1 0.00 0.00
d.1/0108-04 nego bez zasilania awaryjnego
23|KNR AL-01 Montaz dodatkowych urzgdzen i elementoéw SAP na go- |szt. 1 0.00 0.00
d.1|0404-14 towym podtozu z podtgczeniem - zespot zabezpieczaja-
cy akumulatory
24|KNR AL-01 Montaz akumulatora bezobstugowego Ak 12V 40Ah szt. 2 0.00 0.00
d.1/0109-01
25|KNR AL-01 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwen-  |szt. 172 0.00 0.00
d.1/0602-07 cjonalnych - dodatek za kazdy 1 element ponad 32 ele-
mentow liniowych
26|KNR AL-01 Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 512 szt 1 0.00 0.00
d.1]0604-07 elementéw liniowych
27|KNR 5-06 0705-|Zarabianie i podigczanie kabli wielozytowych bez ekranu |konic. 172+39+24 0.00 0.00
d.1/01 do gniazd wielostykowych o 3 stykach = 235.000
28|KNR AL-01 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu  [system 1 0.00 0.00
d.1]0601-06 alarmowego - do 200 krokéw programowych (instrukciji)
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29|KNR AL-01 Dodatek za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramo- |wariant 1 0.00 0.00
d.1/0703-04 wania systemowego i zarzgdzajgcego z tytutu trudnosci
algorytmu - $redniej trudnosci
Razem dziat: System sygnalizacji pozarowej 0.00
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00

Stownie:

Stownie:

Stownie:

zero i 00/100 zt

zero i 00/100 zt

zero i 00/100 zt

RAZEM

RAZEM

PODSUMOWANIE

System sygnalizacji pozarowej

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 29290 Uzytkownik: Dziat Zarzgdzania Inwestycjami RD Turek

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.[robocizna r-g 2037.1079 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|Akumulator 18Ah 12V szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00 ADI
2.|Akumulator Ak 12V 40Ah szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00 ADI
3.|Centrala analogowa 4 petle szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00 PLA
POLON4900
4.|Czujka DOR4046 szt |161.000 161.000 0.00 0.00 PLA
0 0
5.|Czujka TUN6046 szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
6.|Czujka wielokryteryjnaz DTC6046 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
7.|Gniazdo czujek G-40 POLON szt |166.000 166.000 0.00 0.00 PLA
0 0
8.|Kabel HdGs 2x1,5mm2 m | 500.000 500.000 0.00 0.00
0 0
9.|Kabel HdGs 3x2,5mm2 m 30.0000 30.0000 0.00 0.00
10.|kotki rozporowe szt. |2295.00 2295.00 0.00 0.00
00 00
11.|Koryto stalowe 100 PH90 wraz z facz- |/m | 160.000 160.000 0.00 0.00 TKR
nikami PH90 0 0
12.|listwa $cienna PCV 20x15 m | 884.000 884.000 0.00 0.00
0 0
13.|Masa uszczelniajaca HILTI kg 16.0000 16.0000 0.00 0.00
14.|Modut EKS4001W szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
15.|Obudowa modutu szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
16.|Pojemnik na akumulatory PAR-4800 |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00 PLA
17.|przewody kabelkowe - kabel petli do- |m 52.0000 52.0000 0.00 0.00
zorowehj PH90 HTKSHekw 1x2x1
18.|przewody kabelkowe YnTKSYekw m |2704.00 2704.00 0.00 0.00
1x2x0,8mm2 00 00
19.|Puszka PIP-1A POLON szt | 24.0000 24.0000 0.00 0.00 PLA
20.|puszka wtynkowa P-4 POLON szt | 15.0000 15.0000 0.00 0.00
21.|Ramka RM-60-R szt | 15.0000 15.0000 0.00 0.00
22.|ROP z izolatorem ROP-4001M PO-  |szt | 15.0000 15.0000 0.00 0.00 PLA
LON
23.|sygnalizator SA-K7 POLON szt | 23.0000 23.0000 0.00 0.00 PLA
24.|Sygnalizator SAK7N3 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
25.|Sygnalizator zew. SAOZ-pk szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
26.|Uchwyty kablowe stalowe z tulejg i szt. |530.000 530.000 0.00 0.00
Srubg PH90 0 0
27.|Uchwyty kablowe stalowe z tulejg i szt | 50.0000 50.0000 0.00 0.00
$rubg PH90
28.{uchwyty PH90 do koryta stalowe 100 |szt. | 160.000 160.000 0.00 0.00 ARO
PH90 wraz z mocowaniem PH90 0 0
29.|Wskaznik zadziatania WZ31 szt | 34.0000 34.0000 0.00 0.00
30.|Zasilacz buforowy pozarowy ZP EN54 |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00 ADI
5A/40
31.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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|Lp.[ Nazwa [ Jm [ llos¢ [ Cena jedn. [ Wartosé

Stownie: zero i 00/100 zt
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